

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	163					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2648571				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2482-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 5317-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	10/06/2024 10/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X			NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA AL FINAL					
DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA AL FINAL					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 368,539.06				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI</p> <p>OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>-----</p> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</p> <p>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICHAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2648571

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. INCIDENCIA	CANTIDAD MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL (S/)
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS						124,500.00
1	JEFE DEL PROYECTO	UND	100%	3	1	10500	31,500.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	80%	3	1	9500	22,800.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	80%	3	1	9000	21,600.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						45,600.00
1	Asistente de CAD de arquitectura	UND	80%	3	1	4000	9,600.00
2	Asistente de CAD de estructuras	UND	80%	3	1	4000	9,600.00
3	Asistente de CAD de instalaciones sanitarias	UND	60%	3	1	4000	7,200.00
4	Asistente de CAD de instalaciones eléctricas	UND	60%	3	1	4000	7,200.00
5	Asistente en metrados, costos y presupuesto	UND	100%	3	1	4000	12,000.00
C	GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS						76,000.00
1	Estudio topografico (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	6000	6,000.00
2	Estudio de mecanica de suelos	GLB	1	1	1	15000	15,000.00
3	Estudio hidrologico	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
4	Estudio Hidrogeologico (Inc. Pago y tramite)	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
5	estudio de Impacto ambiental	GLB	1	1	1	5000	5,000.00
6	Estudio del CIRA O PMA	GLB	1	1	1	4500	4,500.00
7	Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR	GLB	1	1	1	8000	8,000.00
8	Estudio de Media Tension o de energia fotovoltaica	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
9	plan de seguridad y salud en el trabajo	GLB	1	1	1	4000	4,000.00
10	plan de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras	GLB	1	1	1	3500	3,500.00
D	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						11,800.00
1	equipos de computo (PC de escritorio y/o laptop)	UND	1	1	6	800	4,800.00
2	estacion total	UND	1	1	1	5000	5,000.00
3	plotter	UND	1	1	1	1200	1,200.00
4	Impresora multifuncional	UND	1	1	1	800	800.00
E	GASTOS EN SERVICIOS Y TRAMITES						8,700.00
1	transporte fluvial de especialistas (puc - Iparia-puc)	GLB	100%	3	1	1800	5,400.00
2	tramite de inexistencia de restos arqueologicos - CIRA	GLB	1	1	1	1500	1,500.00
3	tramites de EIA-DIA a la DGA-MTC	ISO 9001 registrado	ISO 14001 registrado	ISO 45001 registrado	1	1800	1,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I)							266,600.00

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICHAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2648571

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. INCIDENCIA	CANTIDAD EN UNIDAD	CANTIDAD EN MESES	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL (S/)
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						12,244.37
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
1	oficina	UND	100%	1	3	1000	3,000.00
2	equipos de comunicación	UND	100%	6	3	120	2,160.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	Internet	UND	100%	1	3	180	540.00
2	energia electrica	UND	100%	1	3	250	750.00
3	agua potable y desague	UND	100%	1	3	80	240.00
II	SEGUROS						
1	accidentes personales	GLB	100%	1		4185	4,185.00
2	costo por emision de poliza	GLB	100%	1		125.55	125.55
III	GASTOS FINANCIEROS						
1	garantía de fiel cumplimiento	GLB	100%	1		414.61	414.61
2	garantía del adelanto en efectivo (carta fianza)	GLB	100%	1		829.21	829.21
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,786.87
I	VESTUARIO DE FORMULADORES						
5	casco	UND	100%	6	1	60	360.00
6	botas de seguridad	UND	100%	6	1	280	1,680.00
7	chaleco	UND	100%	6	1	80	480.00
8	lente	UND	100%	6	1	10	60.00
II	UTILES DE OFICINA						
1	tintas y toner p/Impresora copiadora y ploter	glb	100%	1	3	1200	3,600.00
	utiles de oficina (papel bond, folders, cds)	glb	100%	1	3	600	1,800.00
III	GASTOS DIVERSOS						
1	gastos de licitacion	GLB	100%	1	1	400	400.00
2	gastos legales	GLB	100%	1	1	150	150.00
3	gastos firma de contrato	GLB	100%	1	1	356.87	356.87
4	exámenes medicos al personal de campo	GLB	100%	6	1	150	900.00
Costos variables y fijos (GASTOS II)							22,031.24

ISO 9001

Registered

ISO 14001

Registered

ISO 45001

Registered

DIRECCION: JR. LIBERTAD N° 998 - IQUITOS / SUCURSAL: AV. ALFONSO UGARTE N° 244 - PUCALLPA

EMAIL: flean26@gmail.com

Ing. Fernando Rafael Leon
CIP: 40894
CONSULTOR DE OBRA

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571

LUGAR	IPARIA		
MODALIDAD	POR CONTRATA	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
TIPOLOGIA	EDUCACION SECUNDARIA	FECHA	Jun-24
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		266,600.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.26%	22,031.24
UTIL	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	26,660.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTO		315,291.24
COSTOS variables y fijos (GASTOS II)			315,291.24


Ing. Fernando Rafael Leon
CIP: 40894
CONSULTOR DE OBRA

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. MICHAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. INCIDENCIA	CANTIDAD MESES	CANT DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL (S/)
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS						127,200.00
1	JEFE DEL PROYECTO	UND	100%	3	1	11000	33,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	80%	3	1	10000	24,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	80%	3	1	9000	21,600.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						48,000.00
1	Asistente de CAD de arquitectura	UND	80%	3	1	4500	10,800.00
2	Asistente de CAD de estructuras	UND	80%	3	1	4500	10,800.00
3	Asistente de CAD de instalaciones sanitarias	UND	60%	3	1	4000	7,200.00
4	Asistente de CAD de instalaciones electricas	UND	60%	3	1	4000	7,200.00
5	Asistente en metrados, costos y presupuesto	UND	100%	3	1	4000	12,000.00
3.0	GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS						76,000.00
1	Estudio topografico (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	6000	6,000.00
2	Estudio de mecanica de suelos	GLB	1	1	1	15000	15,000.00
3	Estudio hidrologico	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
4	Estudio Hidrogeologico (inc. Pago y tramite)	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
5	estudio de Impacto ambiental	GLB	1	1	1	5000	5,000.00
6	Estudio del CIRA O PMA	GLB	1	1	1	4500	4,500.00
7	Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR	GLB	1	1	1	8000	8,000.00
8	Estudio de Media Tension o de energia fotovoltaica	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
9	plan de seguridad y salud en el trabajo	GLB	1	1	1	4000	4,000.00
10	plan de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras	GLB	1	1	1	3500	3,500.00
D	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						11,800.00
1	equipos de computo (PC de escritorio y/o laptop)	UND	1	1	6	800	4,800.00
	estacion total	UND	1	1	1	5000	5,000.00
	plotter	UND	1	1	1	1200	1,200.00
4	Impresora multifuncional	UND	1	1	1	800	800.00
E	GASTOS EN SERVICIOS Y TRAMITES						8,700.00
1	transporte fluvial de especialistas (puc - Iparia-puc)	GLB	100%	3	1	1800	5,400.00
2	tramite de inexistencia de restos arqueologicos - CIRA	GLB	1	1	1	1500	1,500.00
3	tramites de EIA-DIA a la DGA-MTC	GLB	1	1	1	1800	1,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I)							271,700.00



MEGA PROJECT

SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: lici.megaproject@gmail.com

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI", CUI N° 2648571

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. INCIDENCIA	CANTIDAD EN UNIDAD	CANTIDAD EN MESES	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL (S/)
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						12,244.37
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
1	oficina	UND	100%	1	3	1000	3,000.00
2	equipos de comunicación	UND	100%	6	3	120	2,160.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	Internet	UND	100%	1	3	180	540.00
2	energía eléctrica	UND	100%	1	3	250	750.00
3	agua potable y desagüe	UND	100%	1	3	80	240.00
II	SEGUROS						
1	accidentes personales	GLB	100%	1		4185	4,185.00
2	costo por emisión de póliza	GLB	100%	1		125.55	125.55
III	GASTOS FINANCIEROS						
1	garantía de fiel cumplimiento	GLB	100%	1		414.61	414.61
2	garantía del adelanto en efectivo (carta fianza)	GLB	100%	1		829.21	829.21
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,786.87
I	VESTUARIO DE FORMULADORES						
5	casco	UND	100%	6	1	60	360.00
6	botas de seguridad	UND	100%	6	1	280	1,680.00
7	chaleco	UND	100%	6	1	80	480.00
8	lente	UND	100%	6	1	10	60.00
II	UTILES DE OFICINA						
1	tintas y toner p/Impresora copiadora y ploter	glb	100%	1	3	1200	3,600.00
	utiles de oficina (papel bond, folders, cds)	glb	100%	1	3	600	1,800.00
III	GASTOS DIVERSOS						
1	gastos de licitación	GLB	100%	1	1	400	400.00
2	gastos legales	GLB	100%	1	1	150	150.00
3	gastos firma de contrato	GLB	100%	1	1	356.87	356.87
4	exámenes médicos al personal de campo	GLB	100%	6	1	150	900.00
Costos variables y fijos (GASTOS II)							22,031.24

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

Elvis Mondragón Pérez
DNI N°46056369
GERENTE GENERAL



MEGA PROJECT
SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: lici.megaproject@gmail.com

RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO


SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571

LUGAR	IPARIA		
MODALIDAD	POR CONTRATA	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
TIPOLOGIA	EDUCACION SECUNDARIA	FECHA	Jun-24


RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		271,700.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.11%	22,031.24
UTIL	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	27,170.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTO		320,901.24
	COSTOS variables y fijos (GASTOS-II)		320,901.24

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L


Eliver Mondragon Pérez
DNI N°46056369
GERENTE GENERAL

MEGA PROJECT
SERVICIOS DE INGENIERIA SRL



PERCY RIOS COHEN

INGENIERO CIVIL

CIP N°74168

REG. 1021700017

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

138

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. MICELA BASTIDAS DISTRITO DE IPIPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUIP N° 7648571							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. INCIDENCIA	CANTIDAD MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL (S/)
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS						121,800.00
1	JEFE DEL PROYECTO	UND	100%	3	1	10000	30,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	80%	3	1	9000	21,600.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	80%	3	1	9000	21,600.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	60%	3	1	9000	16,200.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						45,600.00
1	Asistente de CAD de arquitectura	UND	80%	3	1	4000	9,600.00
2	Asistente de CAD de estructuras	UND	80%	3	1	4000	9,600.00
3	Asistente de CAD de instalaciones sanitarias	UND	60%	3	1	4000	7,200.00
4	Asistente de CAD de instalaciones electricas	UND	60%	3	1	4000	7,200.00
5	Asistente en metrados, costos y presupuesto	UND	100%	3	1	4000	12,000.00
3.0	GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS						76,000.00
1	Estudio topografico (incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	6000	6,000.00
2	Estudio de mecanica de suelos	GLB	1	1	1	15000	15,000.00
3	Estudio hidrologico	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
4	Estudio Hidrogeologico (inc. Pago y tramite)	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
5	estudio de impacto ambiental	GLB	1	1	1	5000	5,000.00
6	Estudio del CIRA O PMA	GLB	1	1	1	4500	4,500.00
7	Estudios de Evaluacion de Riesgos - EMAR	GLB	1	1	1	8000	8,000.00
8	Estudio de Media Tension o de energia fotovoltaica	GLB	1	1	1	10000	10,000.00
9	plan de seguridad y salud en el trabajo	GLB	1	1	1	4000	4,000.00
10	plan de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras	GLB	1	1	1	3500	3,500.00
D	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						11,800.00
1	equipos de computo (PC de escritorio y/o laptop)	UND	1	1	6	800	4,800.00
	estacion total	UND	1	1	1	5000	5,000.00
	plotter	UND	1	1	1	1200	1,200.00
4	Impresora multifuncional	UND	1	1	1	800	800.00
E	GASTOS EN SERVICIOS Y TRAMITES						8,700.00
1	transporte fluvial de especialistas (pu- lparia-puc)	GLB	100%	3	1	1800	5,400.00
2	tramite de inexistencia de restos arqueologicos CIRA	GLB	1	1	1	1500	1,500.00
3	tramites de EIA-DIA a la DGA-MTC	GLB	1	1	1	1800	1,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I)							263,900.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

137

81

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO


SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. INCIDENCIA	CANTIDAD EN UNIDAD	CANTIDAD EN MESES	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL (S/)
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						12,244.37
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACION						
1	oficina	UND	100%	1	3	1000	3,000.00
2	equipos de comunicacion	UND	100%	6	3	120	2,160.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	Internet	UND	100%	1	3	180	540.00
2	energia electrica	UND	100%	1	3	250	750.00
3	agua potable y desague	UND	100%	1	3	80	240.00
II	SEGUROS						
1	accidentes personales	GLB	100%	1		4185	4,185.00
2	costo por emision de poliza	GLB	100%	1		125.55	125.55
III	GASTOS FINANCIEROS						
1	garantia de fiel cumplimiento	GLB	100%	1		414.61	414.61
2	garantia del adelanto en efectivo (carta fianza)	GLB	100%	1		829.21	829.21
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,786.87
I	VESTUARIO DE FORMULADORES						
5	casco	UND	100%	6	1	60	360.00
6	botas de seguridad	UND	100%	6	1	280	1,680.00
7	chaleco	UND	100%	6	1	80	480.00
8	lente	UND	100%	6	1	10	60.00
II	UTILES DE OFICINA						
1	tintas y toner p/impresora copiladora y ploter	glb	100%	1	3	1200	3,600.00
	utiles de oficina (papel bond, folders, cds)	glb	100%	1	3	600	1,800.00
III	GASTOS DIVERSOS						
1	gastos de licitacion	GLB	100%	1	1	400	400.00
2	gastos legales	GLB	100%	1	1	150	150.00
3	gastos firma de contrato	GLB	100%	1	1	356.87	356.87
4	exámenes medicos al personal de campo	GLB	100%	6	1	150	900.00
COSTOS variables y fijos (GASTOS II)							22,031.24

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211400314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICABELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571							
LUGAR	IPARIA						
MODALIDAD	POR CONTRATA		PLAZO DE EJECUCION		3	MESES	
TIPOLOGIA	EDUCACION SECUNDARIA		FECHA		Jun-24		
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS							
	DESCRIPCION						MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA						263,900.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA				8.35%		22,031.24
UTIL	UTILIDAD DE CONSULTORIA				10.00%		26,390.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTO						312,321.24
	Costos variables y fijos (GASTOS II)						312,321.24

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684

PERCY RIOS COHEN

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

7 136

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						121,800.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	80%	3	1	9,000.00	21,600.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	3	1	9,000.00	21,600.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
B	Personal de Apoyo Profesional						45,600.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
5	Asistente en Metrados, Costos y Presupuesto	Und	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
C	Gastos en Estudios Basicos						76,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
4	Estudio Hidrogeológico (Incl. Pago y Trámite)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
8	Estudio de Media Tensión o de Energía Fotovoltaica	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
9	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
10	Plan de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						11,800.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Und	1	1	6	800.00	4,800.00
2	Estación total	Und	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plotter	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Impresora Multifuncional	Und	1	1	1	800.00	800.00
E	Gastos en Servicios y Trámites						8,700.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Puc.- Iparia - Puc.)	Glb	100%	3	1	1,800.00	5,400.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1.00	1	1	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1.00	1	1	1,800.00	1,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							263,900.00



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

6

133

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						12,244.37
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	120.00	2,160.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	180.00	540.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	80.00	240.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,185.00	4,185.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		125.55	125.55
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		414.81	414.81
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		829.21	829.21
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,786.87
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	280.00	1,680.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	80.00	480.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	10.00	60.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Glb	100%	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Glb	100%	1.00	3.00	600.00	1,800.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	150.00	150.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	200.00	358.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	150.00	900.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							22,031.24

Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571.

LUGAR : IPARIA

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Junio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

	DESCRIPCIÓN		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	263,900.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.35% S/	22,031.24
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	28,390.00
S_T	SUB TOTAL		312,321.24
IGV	I.G.V.	18.00%	56,217.82
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	368,539.06
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL		S/	368,539.06

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						0.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1		
2	Especialista en Arquitectura	Und	80%	3	1		
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	3	1		
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1		
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	80%	3	1		
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	80%	3	1		
B	Personal de Apoyo Profesional						0.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	80%	3	1		
2	Asistente CAD de Estructural	Und	80%	3	1		
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1		
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	60%	3	1		
5	Asistente en Metrados, Costos y Presupuesto	Und	100%	3	1		
C	Gastos en Estudios Basicos						0.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1		
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1		
3	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1		
4	Estudio Hidrogeológico (Incl. Pago y Trámite)	Glb.	1	1	1		
5	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1		
6	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1		
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1		
8	Estudio de Media Tensión o de Energía Fotovoltaica	Glb.	1	1	1		
9	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1	1		
10	Plan de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1		
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						0.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Und	1	1	6		
2	Estación total	Und	1	1	1		
3	Plotter	Und	1	1	1		
4	Impresora Multifuncional	Und	1	1	1		
E	Gastos en Servicios y Trámites						0.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Puc.- Iparia - Puc.)	Glb.	100%	3	1		
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1.00	1	1		
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1.00	1	1		
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							0.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

4

183

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cent. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						0.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00		
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00		
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00		
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00		
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00		
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00			
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00			
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			
B	GASTOS GENERALES FIJOS						0.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00		
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00		
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00		
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00		
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Glb	100%	1.00	3.00		
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Glb	100%	1.00	3.00		
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00		
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00		
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00		
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00		
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							0.00

Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571.

LUGAR : IPARIA		Plazo de Ejecución: 3.00 meses	
MODALIDAD : POR CONTRATA		Fecha: Junio 2024	
TIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA			
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN		MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	0.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.35% S/	0.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	0.00
S_T	SUB TOTAL		0.00
IGV	I.G.V.	18.00%	0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	0.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL		S/	0.00

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120


Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	0008-2024	REG. NRO: 01804189	EXPEDIENTE: 978782
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	27/06/2024
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS		
CODIGO IDEA - CI:	2648571		

DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE NRO 02		VALOR REFERENCIAL					
		RIOS COHEN PERCY		MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA		RAFAEL LEAN FERNANDO		ESTRUCTURA DE COSTOS / GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV		
		RUC:	10211468314	RUC:	20600311035	RUC:	10182053321						
		CONTACTO:	RIOS COHEN PERCY	CONTACTO:	ELIVER MONDRAGON PEREZ	CONTACTO:	RAFAEL LEAN FERNANDO						
		TELÉFONO:	961639619	TELÉFONO:	979400562	TELÉFONO:	961972977						
		E-MAIL:	ercohen12@hotmail.com	E-MAIL:	si.megaproject@gmail.com	E-MAIL:	franc26@gmail.com						
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE IPARIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2648571		312,321.24		320,901.24		315,291.24		312,321.24		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.		312,321.24	368,539.06
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios		 Mag. Ing. Sist. Kelly K. Benancio-Saromo AREA DE CONTRATACIONES			
	SOBRE EL IGV	exonerado de IGV		exonerado IGV		exonerado IGV		exonerado IGV					
	FECHA DE SOLICITUD	13/06/2024		13/06/2024		13/06/2024							
	FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2024		19/06/2024		19/06/2024							
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI							
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)							
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI		SI					