

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA  
ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

Siendo las 10:00 horas del día 14 de Julio de 2025, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N.º 638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección conformado: Ing. Neyla Mariel Marín Vásquez (Presidente), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer miembro) e Ing. Carol Gretel Exebio Lozano (Segundo miembro), designados mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N.º 000119-2025-GRLL-GGR-GRCO de fecha 10 de Abril del 2025, con la finalidad de elaborar el ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA N.º 12-2025-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MÁRTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941

**I. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE**

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10062167373	QUIÑONES MANCHEGO ALFONSO ENRIQUE	2025-06-23 09:49:51.0	Válido	2025-06-23 09:49:51.0	10062167373
2	Proveedor con RUC	10181406157	MIRANDA FIGUEROA ANGEL MARTIN	2025-06-19 12:05:27.0	Válido	2025-06-19 12:05:27.0	10181406157
3	Proveedor con RUC	10408153412	RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON	2025-06-19 20:06:33.0	Válido	2025-06-19 20:06:33.0	10408153412
4	Proveedor con RUC	10413840151	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO	2025-06-25 10:14:38.0	Válido	2025-06-25 10:14:38.0	10413840151
5	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORietta SRL	2025-07-01 17:30:21.0	Válido	2025-07-01 17:30:21.0	20144691173
6	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	2025-06-23 10:41:42.0	Válido	2025-06-23 10:41:42.0	20205328662
7	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	2025-06-26 12:08:20.0	Válido	2025-06-26 12:08:20.0	20274419637
8	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	2025-06-25 09:41:08.0	Válido	2025-06-25 09:41:08.0	20375458307
9	Proveedor con RUC	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	2025-06-23 09:54:14.0	Válido	2025-06-23 09:54:14.0	20407863250
10	Proveedor con RUC	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	2025-06-25 20:40:30.0	Válido	2025-06-25 20:40:30.0	20440439129
11	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-07-02 16:34:25.0	Válido	2025-07-02 16:34:25.0	20452341698
12	Proveedor con RUC	20455678693	B J CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2025-07-01 12:31:48.0	Válido	2025-07-01 12:31:48.0	20455678693
13	Proveedor con RUC	20477433384	FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C.	2025-06-19 20:08:14.0	Válido	2025-06-19 20:08:14.0	20477433384
14	Proveedor con RUC	20478003154	RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C.	2025-06-27 12:35:04.0	Válido	2025-06-27 12:35:04.0	20478003154
15	Proveedor con RUC	20481313440	CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-06-23 18:38:30.0	Válido	2025-06-23 18:38:30.0	20481313440



## GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

## COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA

16	Proveedor con RUC	20482164634	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-06-26 06:12:04.0	Válido	2025-06-26 06:12:04.0	20482164634
17	Proveedor con RUC	20482663045	IVAL CONTRATISTAS E.I.R.L.	2025-07-01 01:45:41.0	Válido	2025-07-01 01:45:41.0	20482663045
18	Proveedor con RUC	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-06-28 13:56:11.0	Válido	2025-06-28 13:56:11.0	20489665604
19	Proveedor con RUC	20494375959	GRUPO LIDERCON S.A.C.	2025-06-30 08:48:37.0	Válido	2025-06-30 08:48:37.0	20494375959
20	Proveedor con RUC	20495042333	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.	2025-06-23 11:13:41.0	Válido	2025-06-23 11:13:41.0	20495042333
21	Proveedor con RUC	20502128664	RACC CONSTRUCTORES SOC. COM. RESP. LIM.	2025-06-23 10:34:23.0	Válido	2025-06-23 10:34:23.0	20502128664
22	Proveedor con RUC	20529380403	ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-06-20 20:38:04.0	Válido	2025-06-20 20:38:04.0	20529380403
23	Proveedor con RUC	20531406291	J A R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-06-25 07:06:53.0	Válido	2025-06-25 07:06:53.0	20531406291
24	Proveedor con RUC	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	2025-07-02 20:08:26.0	Válido	2025-07-02 20:08:26.0	20534120410
25	Proveedor con RUC	20536604368	CONTRATISTAS GENERALES GLERICH S.A.C	2025-06-25 18:50:01.0	Válido	2025-06-25 18:50:01.0	20536604368
26	Proveedor con RUC	20539723228	FABIAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-06-24 17:29:06.0	Válido	2025-06-24 17:29:06.0	20539723228
27	Proveedor con RUC	20539954629	GRACOR & CONSTRUCTORES S.A.	2025-06-25 15:33:11.0	Válido	2025-06-25 15:33:11.0	20539954629
28	Proveedor con RUC	20542232260	CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C.	2025-06-23 14:23:17.0	Válido	2025-06-23 14:23:17.0	20542232260
29	Proveedor con RUC	20560168994	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S.A.C	2025-07-02 18:32:59.0	Válido	2025-07-02 18:32:59.0	20560168994
30	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	2025-07-01 15:28:57.0	Válido	2025-07-01 15:28:57.0	20571505488
31	Proveedor con RUC	20600328931	KANOFER CONSULTING SAC	2025-06-21 10:21:18.0	Válido	2025-06-21 10:21:18.0	20600328931
32	Proveedor con RUC	20600625498	INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L	2025-06-19 18:43:49.0	Válido	2025-06-19 18:43:49.0	20600625498
33	Proveedor con RUC	20601418674	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA L & E SAMIRA SOCIEDAD ANONIMA	2025-06-20 17:43:19.0	Válido	2025-06-20 17:43:19.0	20601418674
34	Proveedor con RUC	20602455085	CORPORACION BRANDM E.I.R.L.	2025-06-30 21:06:03.0	Válido	2025-06-30 21:06:03.0	20602455085
35	Proveedor con RUC	20603079214	TREBOL INGENIERIA S.A.C.	2025-06-19 18:36:10.0	Válido	2025-06-19 18:36:10.0	20603079214
36	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON	2025-06-26 16:35:30.0	Válido	2025-06-26 16:35:30.0	20603425104
37	Proveedor con RUC	20603430591	E & R EDIFICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & R	2025-06-19 11:52:45.0	Válido	2025-06-19 11:52:45.0	20603430591
38	Proveedor con RUC	20603926952	CONSTRUCTORA V Y Q S.A.C.	2025-06-23 17:54:26.0	Válido	2025-06-23 17:54:26.0	20603926952
39	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-06-20 17:46:48.0	Válido	2025-06-20 17:46:48.0	20604833681
40	Proveedor con RUC	20605088229	CONSTRUCTORA R & S CONTRATISTAS S.A.	2025-06-23 10:11:42.0	Válido	2025-06-23 10:11:42.0	20605088229
41	Proveedor con RUC	20605483284	JCJ CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-06-24 09:49:25.0	Válido	2025-06-24 09:49:25.0	20605483284
42	Proveedor con RUC	20605521682	CONSULTORIA & CONSTRUCCION FLUPER E.I.R.L.	2025-06-25 07:15:33.0	Válido	2025-06-25 07:15:33.0	20605521682
43	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	2025-06-20 12:47:05.0	Válido	2025-06-20 12:47:05.0	20608231685
44	Proveedor con RUC	20609067552	CORPORACION INTERNACIONAL VENUS S.A.C.	2025-06-25 07:18:37.0	Válido	2025-06-25 07:18:37.0	20609067552
45	Proveedor con RUC	20609171376	CONSTRUCTORA ROMAAC S.A.C.	2025-06-21 19:10:56.0	Válido	2025-06-21 19:10:56.0	20609171376
46	Proveedor con RUC	20611781505	GRUPO BAHÍ S.A.C	2025-06-25 07:20:54.0	Válido	2025-06-25 07:20:54.0	20611781505

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE como participantes, los siguientes proveedores:



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



## II. POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 04 de Julio de 2025, presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central  
Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRLL-GRCO-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Obra  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI 2661941			
20144691173	CONSORCIO J & D	03/07/2025	16:29:17	Electronico
20440439129	CONSORCIO VICTORIA	03/07/2025	18:14:32	Electronico
20495042333	CONSORCIO ALVA	03/07/2025	19:20:09	Electronico
20491313440	CONSORCIO SANTIAGO DE CHUCO 1	03/07/2025	20:08:58	Electronico
10413840151	CONSORCIO SANTIAGO	03/07/2025	20:11:31	Electronico
20477433384	CONSORCIO LIBERTAD	03/07/2025	22:00:06	Electronico
20534120410	CONSORCIO LOS MARTIRES 2025	03/07/2025	22:05:19	Electronico
20375458307	CONSORCIO LA LIBERTAD	03/07/2025	22:05:30	Electronico
20502128664	CONSORCIO COSTA SOL	03/07/2025	22:22:57	Electronico
20494375959	CONSORCIO LOS ANDES	03/07/2025	22:26:22	Electronico
20603079214	CONSORCIO LOS ANDES	03/07/2025	23:08:42	Electronico
20482164634	CONSORCIO AB	03/07/2025	23:17:45	Electronico


## III. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

N.º	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO J&D Conformado por: - CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL - CORPORACION DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C. - JOSE FERNANDO FLORES ESCALANTE	a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 2-13): Si Cumple c) Anexo N.º 02 (Pág. 14): Si Cumple d) Anexo N.º 03 (Pág. 15): No Cumple, el postor alteró el formato del Anexo N.º 03, debiendo decir: "el postor que suscribe ofrece la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra ...".

**GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I**  
**CONVOCATORIA**



		<p align="center"><b>ANEXO N° 3</b></p> <p align="center"><b>DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA (EBI)</b></p> <p>Señores  <b>COMITÉ DE SELECCIÓN</b>  <b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°013-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA - DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2025-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA</b>  Presente.-</p> <p>Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y considerando todas las cláusulas y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra <b>CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2661941., de conformidad con el respectivo ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.</b></p> <p>Lima, 03 de julio de 2025</p> <p align="right">   Francisco Alejandro Pineda Paredes  Representante legal </p> <p align="center"><b>Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda</b></p> <p>e) Anexo N.º 04 (Pág. 16): Si cumple  f) Anexo N.º 05 (Pág. 17-19): Si cumple  g) Anexo N.º 06 (Pág. 44-74): Si cumple</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDO</b></p>
02	<b>CONSORCIO VICTORIA</b> Conformado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CORPORACION V &amp; V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</li> <li>- CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.</li> </ul>	a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 6-7): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 9-12; 20-23): Si Cumple c) Anexo N.º 02 (Pág. 25): Si Cumple d) Anexo N.º 03 (Pág. 27): Si Cumple e) Anexo N.º 04 (Pág. 29): Si cumple f) Anexo N.º 05 (Pág. 31-32): Si cumple g) Anexo N.º 06 (Pág. 34-): Si cumple, con un monto ofertado de S/ 8,589,305.16 soles. <b>ESTADO: ADMITIDO</b>
03	<b>CONSORCIO ALVA</b> Conformado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.</li> <li>- DE LA ROSA TORO ROJAS ANGELO JESUS</li> <li>- CONSULTORES &amp; CONTRATISTAS</li> </ul>	a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 4-5): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 9-11; 13; 18-20): Si Cumple c) Anexo N.º 02 (Pág. 22): Si Cumple d) Anexo N.º 03 (Pág. 24): Si Cumple e) Anexo N.º 04 (Pág. 26): Si cumple f) Anexo N.º 05 (Pág. 31-32): Observado, falta legalización de firmas de consorciados. g) Anexo N.º 06 (Pág. 34-): No cumple, el postor modificó el porcentaje de las partidas, debiendo decir:



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



	GENERALES FOREPT S.A.C.	<div>04.- OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (4.00% CD); 06.- MOVIMIENTO DE TIERRAS (5.00% CM)</div> <table><thead><tr><th></th><th>AMBIENTES</th><th>UNID.</th><th>ÁREA</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>PARCIAL \$</th><th>TOTAL \$</th></tr></thead><tbody><tr><td>04.</td><td>OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (4.00% CD)</td><td>0.010</td><td>CD</td><td>4,313,229.69</td><td></td><td>174,931.51</td></tr><tr><td>05.</td><td>SEGURIDAD Y SALUD (1.80% CD)</td><td>0.018</td><td>CD</td><td>4,313,229.69</td><td></td><td>78,710.35</td></tr><tr><td>06.</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS (5.00% CM)</td><td>0.050</td><td>CM</td><td>2,193,533.84</td><td></td><td>109,676.69</td></tr><tr><td>07.</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS (4.00% CM)</td><td>0.040</td><td>CM</td><td>2,193,533.84</td><td></td><td>87,801.35</td></tr><tr><td>08.</td><td>INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (3.00% CM)</td><td>0.030</td><td>CM</td><td>2,193,533.84</td><td></td><td>65,806.00</td></tr><tr><td>09.</td><td>COSTO PARA CONTINGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>330,335.20</td></tr><tr><td>10.</td><td>COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>49,044.64</td></tr><tr><td>1</td><td>COSTO DIRECTO (A)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,269,410.33</td></tr><tr><td>2</td><td>Gastos Generales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>78,154.43</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Gastos fijos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>450,668.42</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Gastos variables</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>526,811.01</td></tr><tr><td></td><td>Total gastos generales (B)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>222,155.23</td></tr><tr><td>3</td><td>Unidad (C)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,840,566.30</td></tr><tr><td></td><td>SUB TOTAL (A+B+C)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,037,291.49</td></tr><tr><td>4</td><td>IGV 18%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,127,227.29</td></tr><tr><td>5</td><td>PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394,571.30</td></tr><tr><td></td><td>MOBILIARIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>715,673.88</td></tr><tr><td></td><td>EQUIPAMIENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,238,042.95</td></tr><tr><td></td><td>MONTO DE LA OFERTA - OBRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,238,042.95</td></tr></tbody></table> <div>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N.º 06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</div> <div>ESTADO: NO ADMITIDO</div>		AMBIENTES	UNID.	ÁREA	PRECIO UNITARIO	PARCIAL \$	TOTAL \$	04.	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (4.00% CD)	0.010	CD	4,313,229.69		174,931.51	05.	SEGURIDAD Y SALUD (1.80% CD)	0.018	CD	4,313,229.69		78,710.35	06.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (5.00% CM)	0.050	CM	2,193,533.84		109,676.69	07.	INSTALACIONES SANITARIAS (4.00% CM)	0.040	CM	2,193,533.84		87,801.35	08.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (3.00% CM)	0.030	CM	2,193,533.84		65,806.00	09.	COSTO PARA CONTINGENCIA					330,335.20	10.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL					49,044.64	1	COSTO DIRECTO (A)					5,269,410.33	2	Gastos Generales					78,154.43	2.1	Gastos fijos					450,668.42	2.2	Gastos variables					526,811.01		Total gastos generales (B)					222,155.23	3	Unidad (C)					6,840,566.30		SUB TOTAL (A+B+C)					1,037,291.49	4	IGV 18%					7,127,227.29	5	PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA					394,571.30		MOBILIARIO					715,673.88		EQUIPAMIENTO					8,238,042.95		MONTO DE LA OFERTA - OBRA					8,238,042.95
	AMBIENTES	UNID.	ÁREA	PRECIO UNITARIO	PARCIAL \$	TOTAL \$																																																																																																																																								
04.	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (4.00% CD)	0.010	CD	4,313,229.69		174,931.51																																																																																																																																								
05.	SEGURIDAD Y SALUD (1.80% CD)	0.018	CD	4,313,229.69		78,710.35																																																																																																																																								
06.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (5.00% CM)	0.050	CM	2,193,533.84		109,676.69																																																																																																																																								
07.	INSTALACIONES SANITARIAS (4.00% CM)	0.040	CM	2,193,533.84		87,801.35																																																																																																																																								
08.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (3.00% CM)	0.030	CM	2,193,533.84		65,806.00																																																																																																																																								
09.	COSTO PARA CONTINGENCIA					330,335.20																																																																																																																																								
10.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL					49,044.64																																																																																																																																								
1	COSTO DIRECTO (A)					5,269,410.33																																																																																																																																								
2	Gastos Generales					78,154.43																																																																																																																																								
2.1	Gastos fijos					450,668.42																																																																																																																																								
2.2	Gastos variables					526,811.01																																																																																																																																								
	Total gastos generales (B)					222,155.23																																																																																																																																								
3	Unidad (C)					6,840,566.30																																																																																																																																								
	SUB TOTAL (A+B+C)					1,037,291.49																																																																																																																																								
4	IGV 18%					7,127,227.29																																																																																																																																								
5	PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA					394,571.30																																																																																																																																								
	MOBILIARIO					715,673.88																																																																																																																																								
	EQUIPAMIENTO					8,238,042.95																																																																																																																																								
	MONTO DE LA OFERTA - OBRA					8,238,042.95																																																																																																																																								
04	CONSORCIO SANTIAGO DE CHUCO 1 Conformado por: <ul style="list-style-type: none"><li>CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</li><li>SANCHEZ PINEDO LUIS MANUEL</li></ul>	<div>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Folio 313): Si cumple</div> <div>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 309-306; 397): Si Cumple</div> <div>c) Anexo N.º 02 (Folio 288): Si Cumple</div> <div>d) Anexo N.º 03 (Folio 286): Si Cumple</div> <div>e) Anexo N.º 04 (Folio 284): Si cumple</div> <div>f) Anexo N.º 05 (Folio 282-279): Si cumple</div> <div>g) Anexo N.º 06 (Folio 277-): No cumple, el postor modificó el porcentaje de las partidas, debiendo decir:</div> <div>04.- OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (4.00% CD); 05. SEGURIDAD Y SALUD (1.80% CD); 06.- MOVIMIENTO DE TIERRAS (5.00% CM); 07. INSTALACIONES SANITARIAS (4.00% CM); 08.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (3.00% CM).</div> <table><thead><tr><th></th><th>Modulo 08</th><th>m2</th><th>218.30</th><th>28.25</th><th>6,186.98</th></tr><tr><th></th><th>Modulo 08</th><th>m2</th><th>283.30</th><th>28.25</th><th>8,005.77</th></tr></thead><tbody><tr><td>04.</td><td>OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (2.00% CD)</td><td>0.020</td><td>CD</td><td>4,706,676.74</td><td>94,133.51</td></tr><tr><td>05.</td><td>SEGURIDAD Y SALUD (1.40% CD)</td><td>0.014</td><td>CD</td><td>4,706,676.74</td><td>65,893.46</td></tr><tr><td>06.</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS (4.00% CM)</td><td>0.040</td><td>CM</td><td>2,378,957.16</td><td>95,158.28</td></tr><tr><td>07.</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS (3.50% CM)</td><td>0.035</td><td>CM</td><td>2,378,957.16</td><td>83,263.50</td></tr><tr><td>08.</td><td>INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (2.50% CM)</td><td>0.025</td><td>CM</td><td>2,378,957.16</td><td>59,473.93</td></tr><tr><td>09.</td><td>COSTO PARA CONTINGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td>37,119.17</td></tr><tr><td>10.</td><td>COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>37,950.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Total Costo directo COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (A)</td><td></td><td></td><td></td><td>5,459,919.58</td></tr></tbody></table> <div>ESTADO: NO ADMITIDO</div>		Modulo 08	m2	218.30	28.25	6,186.98		Modulo 08	m2	283.30	28.25	8,005.77	04.	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (2.00% CD)	0.020	CD	4,706,676.74	94,133.51	05.	SEGURIDAD Y SALUD (1.40% CD)	0.014	CD	4,706,676.74	65,893.46	06.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (4.00% CM)	0.040	CM	2,378,957.16	95,158.28	07.	INSTALACIONES SANITARIAS (3.50% CM)	0.035	CM	2,378,957.16	83,263.50	08.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (2.50% CM)	0.025	CM	2,378,957.16	59,473.93	09.	COSTO PARA CONTINGENCIA				37,119.17	10.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				37,950.00	4	Total Costo directo COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (A)				5,459,919.58																																																																																
	Modulo 08	m2	218.30	28.25	6,186.98																																																																																																																																									
	Modulo 08	m2	283.30	28.25	8,005.77																																																																																																																																									
04.	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES (2.00% CD)	0.020	CD	4,706,676.74	94,133.51																																																																																																																																									
05.	SEGURIDAD Y SALUD (1.40% CD)	0.014	CD	4,706,676.74	65,893.46																																																																																																																																									
06.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (4.00% CM)	0.040	CM	2,378,957.16	95,158.28																																																																																																																																									
07.	INSTALACIONES SANITARIAS (3.50% CM)	0.035	CM	2,378,957.16	83,263.50																																																																																																																																									
08.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATA (2.50% CM)	0.025	CM	2,378,957.16	59,473.93																																																																																																																																									
09.	COSTO PARA CONTINGENCIA				37,119.17																																																																																																																																									
10.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				37,950.00																																																																																																																																									
4	Total Costo directo COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (A)				5,459,919.58																																																																																																																																									
05	CONSORCIADO SANTIAGO Conformado por: <ul style="list-style-type: none"><li>MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO</li><li>VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.</li></ul>	<div>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 1): Si cumple</div> <div>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 2-9): Si Cumple</div> <div>c) Anexo N.º 02 (Pág. 15): Si Cumple</div> <div>d) Anexo N.º 03 (Pág. 16): Si Cumple</div> <div>e) Anexo N.º 04 (Pág. 17): Si cumple</div> <div>f) Anexo N.º 05 (Pág. 18-19): Si cumple</div> <div>g) Anexo N.º 06 (Pág. 20-48): Si cumple, con un monto ofertado de S/ 8,589,305.16 soles.</div> <div>ESTADO: ADMITIDO</div>																																																																																																																																												

06	CONSORCIO LIBERTAD	a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 4): Si cumple
----	--------------------	--



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



	<p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EDWIN JOSE AQUINO VARGAS</li> <li>- FORTALEZA MAN CONTRATISTAS S.A.C.</li> <li>- KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.</li> </ul>	<p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 7, 10-12, 16-18): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 02 (Pág. 23): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 03 (Pág. 25): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N.º 04 (Pág. 27): Si cumple</p> <p>f) Anexo N.º 05 (Pág. 29-31): Observado, falta legalización de firmas de consorciados</p> <p>g) Anexo N.º 06 (Pág. 33-): No cumple, el postor en su propuesta económica está considerando Gastos generales y Utilidad para los componentes de Mobiliario y equipamiento, lo cual no fue considerado en las bases integradas.</p> <p>...-</p> <div data-bbox="667 763 1394 1397"> <p style="text-align: center;"><b>RESUMEN DEL PRESUPUESTO</b></p> <p>Proyecto: CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2851941.</p> <p><b>COMPONENTE I: EJECUCIÓN DE OBRA</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>INFRAESTRUCTURA</td><td>S/ 5,726,209.69</td></tr> <tr> <td>2</td><td>MOBILIARIO</td><td>S/ 290,767.35</td></tr> <tr> <td>3</td><td>EQUIPAMIENTO</td><td>S/ 527,394.15</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><b>S/ 6,544,371.19</b></td></tr> <tr> <td></td><td><b>GASTOS GENERALES</b></td><td><b>S/ 392,662.27</b></td></tr> <tr> <td></td><td>GASTOS FIJOS</td><td>65,443.71</td></tr> <tr> <td></td><td>GASTOS VARIABLES</td><td>327,218.56</td></tr> <tr> <td></td><td><b>UTILIDAD</b></td><td><b>S/ 65,443.71</b></td></tr> <tr> <td></td><td><b>SUB TOTAL</b></td><td><b>S/ 7,002,477.17</b></td></tr> <tr> <td></td><td><b>IGV 18 %</b></td><td><b>S/ 1,260,445.89</b></td></tr> <tr> <td></td><td><b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b></td><td><b>S/ 8,262,923.06</b></td></tr> </tbody> </table> </div> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N.º 06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDO</b></p>	1	INFRAESTRUCTURA	S/ 5,726,209.69	2	MOBILIARIO	S/ 290,767.35	3	EQUIPAMIENTO	S/ 527,394.15			<b>S/ 6,544,371.19</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>S/ 392,662.27</b>		GASTOS FIJOS	65,443.71		GASTOS VARIABLES	327,218.56		<b>UTILIDAD</b>	<b>S/ 65,443.71</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 7,002,477.17</b>		<b>IGV 18 %</b>	<b>S/ 1,260,445.89</b>		<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>S/ 8,262,923.06</b>
1	INFRAESTRUCTURA	S/ 5,726,209.69																																	
2	MOBILIARIO	S/ 290,767.35																																	
3	EQUIPAMIENTO	S/ 527,394.15																																	
		<b>S/ 6,544,371.19</b>																																	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>S/ 392,662.27</b>																																	
	GASTOS FIJOS	65,443.71																																	
	GASTOS VARIABLES	327,218.56																																	
	<b>UTILIDAD</b>	<b>S/ 65,443.71</b>																																	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 7,002,477.17</b>																																	
	<b>IGV 18 %</b>	<b>S/ 1,260,445.89</b>																																	
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>S/ 8,262,923.06</b>																																	
07	<p>CONSORCIO LOS MARTIRES 2025</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.</li> <li>- CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.</li> <li>- CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</li> </ul>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 6): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 17-34): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 02 (Pág. 31-36): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 03 (Pág. 38): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N.º 04 (Pág. 40): Si cumple</p> <p>f) Anexo N.º 05 (Pág. 42-46): Si cumple</p> <p>g) Anexo N.º 06 (Pág. 44-74): No cumple, el postor presentó una estructura de costos de expediente técnico diferente a lo solicitado en los términos de referencia de las Bases integradas (adjunto foto); Además, se está consignando en su propuesta económica una fecha (<b>setiembre 2024</b>) que no está a la presentación de su oferta (adjunto foto).</p>																																	



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



DESAGREGADO DE PRECIOS DE LA OFERTA – COMPONENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TÉCNICO								
SEDE:	I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES					REALIZADO POR:		
UBICACIÓN:	SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD					UNIDAD FORMULADORA		
FECHA:	SEP-24							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO DIAS/MES	CANT	PARTICIPACION (%)	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
A	HONORARIOS							151,200.00
01	EQUIPO PRINCIPAL							
01.01	Jefe de Proyecto	Mes	4.00	1.00	100.00%	7,200.00	28,800.00	
01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	4.00	1.00	90.00%	6,300.00	22,680.00	
01.03	Especialista en Estructuras	Mes	4.00	1.00	80.00%	6,300.00	20,160.00	
01.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	4.00	1.00	50.00%	6,300.00	12,600.00	
01.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	4.00	1.00	50.00%	6,300.00	12,600.00	
01.06	Especialista en Costos, metrados y Programación de obra	Mes	4.00	1.00	50.00%	6,300.00	12,600.00	
01.07	Especialista en Mobiliario y Equipamiento	Mes	4.00	1.00	30.00%	5,400.00	6,480.00	
01.08	Especialista en Redes y Telecomunicaciones	Mes	4.00	1.00	30.00%	5,400.00	6,480.00	
01.09	Supervisor en Expediente Técnico	Mes	4.00	1.00	100.00%	7,200.00	28,800.00	
02	EQUIPO TÉCNICO							39,600.00
02.01	Topógrafo técnico	Mes	4.00	1.00	100.00%	2,250.00	9,000.00	
02.02	Cadista	Mes	4.00	2.00	100.00%	2,250.00	18,000.00	
02.03	Asistente Técnico - Administrativo	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,575.00	6,300.00	
02.04	Chofer	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,575.00	6,300.00	
03	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							41,850.00
03.01	Estudio Topográfico	Estudio	1.00	1.00	100.00%	5,850.00	5,850.00	
03.02	Estudio de mecánica de suelos, canchales y fuentes de agua	Estudio	1.00	1.00	100.00%	6,300.00	6,300.00	
03.03	Estudio de evaluación del riesgo de desastres	Estudio	1.00	1.00	100.00%	9,000.00	9,000.00	
03.04	Estudio arqueológico de CIRA (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	3,600.00	3,600.00	
03.05	Estudio y evaluación de Impacto Ambiental - Certificación (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	17,100.00	17,100.00	
TOTAL COSTO DIRECTO								232,650.00
GASTOS GENERALES								10.00% 23,265.00
GASTOS FIJOS								0.67% 1,558.76
GASTOS VARIABLES								9.33% 21,706.24

DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		
SEDE:	I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES	REALIZADO POR:
UBICACIÓN:	SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	UNIDAD FORMULADORA
FECHA:	SEPTIEMBRE DEL 2024	TOTAL S/.
DESCRIPCIÓN		
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA		7,274,377.31
TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO		355,114.12
TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO		644,107.68
EXPEDIENTE TECNICO		315,706.05
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION		8,589,305.16

DESAGREGADO DE PRECIOS DE LA OFERTA – COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

ESTADO: NO ADMITIDO

08	<p>CONSORCIO LA LIBERTAD</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONSTRUCCIONES EQUIS S.A.</li> <li>- HIRAM CONSTRUCTORES S.A.C.</li> <li>- AYALA AMESQUITA WILBER ANDRES</li> </ul>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 20): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 5-18): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 02 (Pág. 23): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 03 (Pág. 25): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N.º 04 (Pág. 27): No cumple, existe incongruencia en su propuesta del plazo de ejecución de Obra.</p>
----	--	--



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



ANEXO N° 4																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°013-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA - DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2025-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Presente, -																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CUI 2651941, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de (Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consistencia en el plazo de 120 días calendario) y (Ejecución de obra en el plazo de 210 días calendario).																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>PLAZO (d.c.)</th></tr><tr><td>Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consistencia.</td><td>120 días calendario</td></tr><tr><td>Ejecución de obra.</td><td>240 días calendario</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN	PLAZO (d.c.)	Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consistencia.	120 días calendario	Ejecución de obra.	240 días calendario																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DESCRIPCIÓN	PLAZO (d.c.)																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el informe de Consistencia.	120 días calendario																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ejecución de obra.	240 días calendario																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LA LIBERTAD, 3 de Julio de 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																								
f) Anexo N.º 05 (Pág. 29-30): Observado, falta legalización de firmas de consorciados.																																																																																																																																																																																																																																																																																								
g) Anexo N.º 06 (Pág. 32-58): No cumple, el postor presentó una estructura de costos de expediente técnico diferente a lo solicitado en los términos de referencia de las Bases integradas.																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<div>SEDE: I.E. 80435 MARTIRES DE LOS ANDES</div> <div>UBICACIÓN: SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD</div> <div>FECHA: Set 24</div> <div>REALIZADO POR:</div> <div>UNIDAD FORMULADORA</div> <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>TIEMPO DIAS/MES</th><th>CANT</th><th>PARTICIPACION (%)</th><th>COSTO UNITARIO</th><th>PARCIAL</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>A</td><td>HONORARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168,000.00</td></tr><tr><td>01</td><td>EQUIPO PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>8,000.00</td><td>32,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.02</td><td>Especialista en Arquitectura</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>10.00%</td><td>7,000.00</td><td>28,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.03</td><td>Especialista en Electricidad</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>10.00%</td><td>7,000.00</td><td>28,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.04</td><td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>50.00%</td><td>7,000.00</td><td>11,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.05</td><td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>50.00%</td><td>7,000.00</td><td>11,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.06</td><td>Especialista en Obras, montajes y Programación de obra</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>50.00%</td><td>7,000.00</td><td>11,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.07</td><td>Especialista en Mobiliario y Equipamiento</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>50.00%</td><td>7,000.00</td><td>11,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.08</td><td>Especialista en Redes y Telecomunicaciones</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>50.00%</td><td>7,000.00</td><td>11,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.09</td><td>Supervisor en Expediente Técnico</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>8,000.00</td><td>32,000.00</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>EQUIPO TÉCNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43,333.12</td></tr><tr><td>02.01</td><td>Topografía Aérea</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>2,500.00</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>02.02</td><td>Cadista</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>2,500.00</td><td>20,000.00</td><td></td></tr><tr><td>02.03</td><td>Asistente Técnico - Administrativa</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>1,583.78</td><td>6,335.12</td><td></td></tr><tr><td>02.04</td><td>Chofer</td><td>Mes</td><td>4.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>1,750.00</td><td>7,000.00</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>ESTUDIOS ESPECIALIZADOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41,850.00</td></tr><tr><td>03.01</td><td>Estudio Topográfico</td><td>Estudio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>5,000.00</td><td>5,000.00</td><td></td></tr><tr><td>03.02</td><td>Estudio de mecánica de suelos, cimientos y fuente de agua</td><td>Estudio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>6,000.00</td><td>6,000.00</td><td></td></tr><tr><td>03.03</td><td>Estudio de evaluación del riesgo de desastres</td><td>Estudio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>9,000.00</td><td>9,000.00</td><td></td></tr><tr><td>03.04</td><td>Estudio arqueológico de CIRA (en caso correspondiente)</td><td>Estudio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>3,600.00</td><td>3,600.00</td><td></td></tr><tr><td>03.05</td><td>Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental - Certificación tem (en caso correspondiente)</td><td>Estudio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>17,650.00</td><td>17,650.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL COSTO DIRECTO</td><td></td><td>251,153.12</td></tr><tr><td colspan="7">GASTOS GENERALES 10%</td><td></td><td>25,115.31</td></tr><tr><td colspan="7">GASTOS VARIABLES</td><td></td><td>21,520.74</td></tr><tr><td colspan="7">GASTOS FIJOS</td><td></td><td>3,787.70</td></tr><tr><td colspan="7">UTILIDAD 3%</td><td></td><td>12,659.26</td></tr><tr><td colspan="7">SUB TOTAL</td><td></td><td>294,136.13</td></tr><tr><td colspan="7">IGV</td><td>18%</td><td>52,954.42</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL PRESUPUESTO</td><td></td><td>347,090.55</td></tr></table> <div>CONSORCIO LA LIBERTAD</div> <div>HENRY JOSÉ DELVARES VELÁSQUEZ</div> <div>Representante Común</div>		ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO DIAS/MES	CANT	PARTICIPACION (%)	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL	A	HONORARIOS							168,000.00	01	EQUIPO PRINCIPAL								01.01	Jefe de Proyecto	Mes	4.00	1.00	100.00%	8,000.00	32,000.00		01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	4.00	1.00	10.00%	7,000.00	28,000.00		01.03	Especialista en Electricidad	Mes	4.00	1.00	10.00%	7,000.00	28,000.00		01.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00		01.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00		01.06	Especialista en Obras, montajes y Programación de obra	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00		01.07	Especialista en Mobiliario y Equipamiento	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00		01.08	Especialista en Redes y Telecomunicaciones	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00		01.09	Supervisor en Expediente Técnico	Mes	4.00	1.00	100.00%	8,000.00	32,000.00		B	EQUIPO TÉCNICO							43,333.12	02.01	Topografía Aérea	Mes	4.00	1.00	100.00%	2,500.00	10,000.00		02.02	Cadista	Mes	4.00	2.00	100.00%	2,500.00	20,000.00		02.03	Asistente Técnico - Administrativa	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,583.78	6,335.12		02.04	Chofer	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,750.00	7,000.00		C	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							41,850.00	03.01	Estudio Topográfico	Estudio	1.00	1.00	100.00%	5,000.00	5,000.00		03.02	Estudio de mecánica de suelos, cimientos y fuente de agua	Estudio	1.00	1.00	100.00%	6,000.00	6,000.00		03.03	Estudio de evaluación del riesgo de desastres	Estudio	1.00	1.00	100.00%	9,000.00	9,000.00		03.04	Estudio arqueológico de CIRA (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	3,600.00	3,600.00		03.05	Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental - Certificación tem (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	17,650.00	17,650.00		TOTAL COSTO DIRECTO								251,153.12	GASTOS GENERALES 10%								25,115.31	GASTOS VARIABLES								21,520.74	GASTOS FIJOS								3,787.70	UTILIDAD 3%								12,659.26	SUB TOTAL								294,136.13	IGV							18%	52,954.42	TOTAL PRESUPUESTO								347,090.55
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO DIAS/MES	CANT	PARTICIPACION (%)	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																
A	HONORARIOS							168,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
01	EQUIPO PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01	Jefe de Proyecto	Mes	4.00	1.00	100.00%	8,000.00	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	4.00	1.00	10.00%	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.03	Especialista en Electricidad	Mes	4.00	1.00	10.00%	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.06	Especialista en Obras, montajes y Programación de obra	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.07	Especialista en Mobiliario y Equipamiento	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.08	Especialista en Redes y Telecomunicaciones	Mes	4.00	1.00	50.00%	7,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.09	Supervisor en Expediente Técnico	Mes	4.00	1.00	100.00%	8,000.00	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
B	EQUIPO TÉCNICO							43,333.12																																																																																																																																																																																																																																																																																
02.01	Topografía Aérea	Mes	4.00	1.00	100.00%	2,500.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.02	Cadista	Mes	4.00	2.00	100.00%	2,500.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.03	Asistente Técnico - Administrativa	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,583.78	6,335.12																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.04	Chofer	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,750.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							41,850.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
03.01	Estudio Topográfico	Estudio	1.00	1.00	100.00%	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
03.02	Estudio de mecánica de suelos, cimientos y fuente de agua	Estudio	1.00	1.00	100.00%	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
03.03	Estudio de evaluación del riesgo de desastres	Estudio	1.00	1.00	100.00%	9,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
03.04	Estudio arqueológico de CIRA (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
03.05	Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental - Certificación tem (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	17,650.00	17,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL COSTO DIRECTO								251,153.12																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS GENERALES 10%								25,115.31																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS VARIABLES								21,520.74																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS FIJOS								3,787.70																																																																																																																																																																																																																																																																																
UTILIDAD 3%								12,659.26																																																																																																																																																																																																																																																																																
SUB TOTAL								294,136.13																																																																																																																																																																																																																																																																																
IGV							18%	52,954.42																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PRESUPUESTO								347,090.55																																																																																																																																																																																																																																																																																
09	CONSORCIO COSTA SOL	a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 1): Si cumple																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N.º 04 y N.º 06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.

**ESTADO: NO ADMITIDO**



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



	<p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.</li> <li>- RACC CONSTRUCTORES SOC. COM. RESP. LIM.</li> <li>- MARCO ANTONIO FLORES RAZURI</li> </ul>	<p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 3-20): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 02 (Pág. 21): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 03 (Pág. 23): No cumple, el postor alteró el formato N.º 03, debiendo decir: <b>"de conformidad con el respectivo ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA y las demás condiciones que se indican ..."</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANEXO N° 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA (EBI)</b></p> <p>Señores <b>COMITÉ DE SELECCIÓN</b> <b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°013-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA - DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2025-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA</b> Presente.-</p> <p>Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra <b>CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MÁRTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUICO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"</b> <b>CON CUI 2661941</b> y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.</p> <p>Trujillo, 03 de julio del 2,025</p> <p>e) Anexo N.º 04 (Pág. 24): Si cumple</p> <p>f) Anexo N.º 05 (Pág. 25-28): Observado, falta firmas legalizadas de los consorciados.</p> <p>g) Anexo N.º 06 (Pág. 29-63): Si cumple, con un monto ofertado de S/ 8,589,305.16 soles.</p> <p>Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N.º 03, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDO</b></p>
10	<p>CONSORCIO LOS ANDES</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DYACONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</li> <li>- GRUPO LIDERCON S.A.C.</li> <li>- GRUPO E Y CM CONSTRATISTAS GENERALES S.R.L.</li> </ul>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 5): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 8-12, 17-21, 26-28): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 02 (Pág. 33-35): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 03 (Pág. 37): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N.º 04 (Pág. 39): No cumple, el postor ha considerado un plazo total, lo cual no corresponde de acuerdo a la modalidad de ejecución.</p>



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



ANEXO N.º 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°013-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA - DERIVADA  
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2025-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 80435 MÁRTIRES DE LOS ANDES DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON

CUI 2661941, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de trescientos sesenta (360) días calendario.

DESCRIPCIÓN	PLAZO (d.c.)
Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye el Informe de Consistencia.	120 días calendarios
Ejecución de obra.	240 días calendarios

La Libertad, 03 de julio del 2025

CONSORCIO LOS ANDES  
CASTILLO-MEJÍAS OMAR JOHN  
PRESIDENTE CONSORCIO

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

f) Anexo N.º 05 (Pág. 41-43): Si cumple

g) Anexo N.º 06 (Pág. 44-74): No cumple, el postor presentó una estructura de costos de expediente técnico diferente a lo solicitado en los términos de referencia de las Bases integradas.



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



REVISIÓN  
LA LIBERTAD

PROYECTO: ANEXO TECNICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA I.E. 80435 MARTIRIS DE LOS ANDES  
UNIDAD DE SANTIAGO DE CHUJO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUJO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

## EXPEDIENTE TÉCNICO

SEDE: I.E. 80435 MARTIRIS DE LOS ANDES

REALIZADO POR:

UBICACIÓN: SANTIAGO DE CHUJO - SANTIAGO DE CHUJO - LA LIBERTAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO DIAS/MES	CANT	PARTICIPACION (%)	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
A	HONORARIOS							151,200.00
01	EQUIPO PRINCIPAL							
01.01	Jefe de Proyecto	Mes	4.00	1.00	100.00%	7,200.00	28,800.00	
01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	4.00	1.00	80.00%	8,200.00	22,800.00	
01.03	Especialista en Estructuras	Mes	4.00	1.00	80.00%	8,300.00	20,160.00	
01.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	4.00	1.00	50.00%	8,300.00	12,800.00	
01.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	4.00	1.00	50.00%	8,300.00	12,800.00	
01.06	Especialista en Costos, materiales y Programación de obra	Mes	4.00	1.00	30.00%	8,300.00	12,800.00	
01.07	Especialista en Mobiliario y Equipamiento	Mes	4.00	1.00	30.00%	5,400.00	6,480.00	
01.08	Especialista en Redes y Telecomunicaciones	Mes	4.00	1.00	30.00%	5,400.00	6,480.00	
01.09	Supervisor en Expediente Técnico	Mes	4.00	1.00	100.00%	7,200.00	28,800.00	
B	ESTUDIOS ESPECIALES							16,450.00
02.01	Topografía Hídrica	Mes	4.00	1.00	100.00%	2,250.00	9,000.00	
02.02	Cadista	Mes	4.00	2.00	100.00%	2,250.00	18,000.00	
02.03	Asistente Técnico - Administrativo	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,575.00	6,300.00	
02.04	Chofer	Mes	4.00	1.00	100.00%	1,575.00	6,300.00	
C	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							41,450.00
03.01	Estudio Topográfico	Estudio	1.00	1.00	100.00%	5,850.00	5,850.00	
03.02	Estudio de mecánica de suelos, canchales y fuentes de agua	Estudio	1.00	1.00	100.00%	8,300.00	8,300.00	
03.03	Estudio de evaluación del riesgo de desastres	Estudio	1.00	1.00	100.00%	9,000.00	9,000.00	
03.04	Estudio arqueológico de CHRA (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	3,600.00	3,600.00	
03.05	Estudio y evaluación de Impacto Ambiental - Certificación (en caso correspondiente)	Estudio	1.00	1.00	100.00%	17,100.00	17,100.00	
TOTAL COSTO DIRECTO								232,650.00
GASTOS GENERALES							10%	23,265.00
GASTOS FIJOS							2%	4,653.00
GASTOS VARIABLES							8%	18,612.00
UTILIDAD							5%	11,632.50
SUB TOTAL								287,512.50
IGV							18%	48,155.55
TOTAL PRESUPUESTO								335,668.05

CONSORCIO LOS ANDES  
Duran  
HASZEL MENDES OMAR JHON  
INDEPENDIENTE COMON

ESTADO: NO ADMITIDO

11 CONSORCIO LOS ANDES  
Conformado por:  
- C Y P  
CONSTRUCTORES Y  
CONSULTORES  
EIRL  
- TREBOL  
INGENIERIA SAC

a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 6): Si cumple  
b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 9-19): Si Cumple  
c) Anexo N.º 02 (Pág. 21): Si Cumple  
d) Anexo N.º 03 (Pág. 23): Si Cumple  
e) Anexo N.º 04 (Pág. 25): Si cumple  
f) Anexo N.º 05 (Pág. 27-28): Observado, **Falta firmas legalizadas de consultores**  
g) Anexo N.º 06 (Pág. 44-74): No cumple, el monto ofertado S/ 8,589,305.16 soles, sin embargo, habiéndose efectuado la corrección aritmética el monto para la evaluación a considerar es de S/ 8,589,305.12 soles, **MONTO MENOR AL 90% DEL VALOR REFERENCIAL.**

Nota: se deja constancia que el postor al no cumplir con el Anexo N.º 06, ya no es necesario que subsane el Anexo N.º 05, teniendo en consideración que la revisión para la admisibilidad es integral.

ESTADO: NO ADMITIDO

12 CONSORCIO AB  
Conformado por:  
- JOTSA  
CONSTRUCTORES S.A.C.

a) Declaración jurada de datos del postor Anexo N.º 01 (Pág. 5): Si cumple  
b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Pág. 7-29): Si Cumple  
c) Anexo N.º 02 (Pág. 31-33): Si Cumple  
d) Anexo N.º 03 (Pág. 35): Si Cumple







GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I  
CONVOCATORIA



Nombre o Razón social	Precio ofertado	Puntaje Precio	Puntaje Final	Orden de prelación
CONSORCIADO SANTIAGO Conformado por: - MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO -VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C	S/ 8,589,305.16	100.00	100.00	SORTEO
CONSORCIO VICTORIA Conformado por: - CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 8,589,305.16	100.00	100.00	SORTEO

Se debe proceder al SORTEO electrónico con la finalidad de determinar el orden de prelación y proceder a la CALIFICACIÓN.

#### V. RESULTADO DE SORTEO DE OFERTAS

La Gerencia Regional de Contrataciones remite los resultados del sorteo mediante la plataforma del SEACE, comunicando el siguiente resultado:



Entidad Convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central  
Objeto de la Contratación : Obra  
Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRLL-GRCO-1  
Nro. Convocatoria : 1  
Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON

##### Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	14/07/2025	Hora :	3:08 PM
Descripción ítem	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO	Usuario que actualizó :	GINO DANIEL RODRIGUEZ CASTANON		

##### Listado del Resultado del Desempeño

Código RUC - Postulante	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	MYPE	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Preelección
10413840151	CONSORCIO SANTIAGO	100.0	SI	NO	1
20440439129	CONSORCIO VICTORIA	100.0	SI	NO	2

Culminando con la etapa de evaluación y conforme al sorteo efectuado por el operador SEACE, el orden de prelación es el siguiente:

**GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 013-2025-GRLL-GRCO I**  
**CONVOCATORIA**



POSTOR	PRECIO	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIADO SANTIAGO Conformado por: - MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO - VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C	<b>S/ 8,589,305.16</b>	100	1
CONSORCIO VICTORIA Conformado por: - CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	<b>S/ 8,589,305.16</b>	100	2



**VI. CALIFICACIÓN DE OFERTAS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRELACIÓN**

Conforme a lo prescrito en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde realizar la calificación de ofertas, según el orden de prelación establecido, a fin de verificar los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, precisando que la oferta que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada; en tal sentido, el resultado se muestra en el siguiente cuadro:

N.º	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CALIFICACION	
		REVISION	ESTADO
01	CONSORCIADO SANTIAGO Conformado por: - MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO - VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	PARA LA ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	CALIFICADA
		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
		B.1. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
		B.2. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  Si cumple, acredita la experiencia requerida.	
		PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	





	<p><b>A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b></p> <p><b>A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>B.-EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b> <b>C6: (Pág. 326)</b> El Contrato de consorcio no precisa cual es la participación que asumen los integrantes del consorcio, respecto del objeto del contrato que motivó su constitución (ejecución de obras), como se establece en la DIRECTIVA N.º 005-2019-OSCE/CD, numeral 7.7. Ítem 1., indicado en el acápite 7.4.2. "literal d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones."</p> <p>La participación de las empresas que forman parte del CONSORCIO PROYECTO XV: CV&amp;G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C., INVERSIONES OBERH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, corresponde a la siguiente distribución:</p> <table><tr><td>CV&amp;G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.</td><td>12% Participación</td></tr><tr><td>CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C.</td><td>50% Participación</td></tr><tr><td>VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.</td><td>15% Participación</td></tr><tr><td>INVERSIONES OBERH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>23% Participación</td></tr></table> <p> </p>	CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.	12% Participación	CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C.	50% Participación	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	15% Participación	INVERSIONES OBERH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23% Participación	
CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.	12% Participación									
CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C.	50% Participación									
VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	15% Participación									
INVERSIONES OBERH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23% Participación									

Si cumple, Acredita la experiencia requerida.

02	<p>CONSORCIO VICTORIA</p> <p>Conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CORPORACION V &amp; V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</li><li>- CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.</li></ul>	<p>PARA LA ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO</p>	DESCALIFICADA								
		<p><b>B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b></p> <p><b>B.1. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA</b></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>B.2. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE</b></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b></p> <p><b>C1: (pág. 174)</b> El Contrato de consorcio no precisa cual es la participación que asumen los integrantes del consorcio, respecto del objeto del contrato que motivó su constitución (consultoría de elaboración de expediente técnico), como se establece en la DIRECTIVA N.º 005-2019-OSCE/CD, numeral 7.7. Ítem 1., indicado en el acápite 7.4.2. "literal d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones."</p> <p>RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN</p> <p>CLÁUSULA SEXTA: Concordante con la CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO, presentada por LOS CONSORCIADOS, las partes acuerdan que la participación de los contratantes será de la siguiente manera:</p> <table><tr><td>A) CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.</td><td>(56% de participación)</td></tr><tr><td>B) ALFIZ GROUP S.A.C.</td><td>(02% de participación)</td></tr><tr><td>C) CORPORACION TERRA TRES S.R.L.</td><td>(02% de participación)</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100%</td></tr></table> <p>No cumple, no acredita la experiencia requerida.</p>		A) CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	(56% de participación)	B) ALFIZ GROUP S.A.C.	(02% de participación)	C) CORPORACION TERRA TRES S.R.L.	(02% de participación)	TOTAL	100%
		A) CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.		(56% de participación)							
B) ALFIZ GROUP S.A.C.	(02% de participación)										
C) CORPORACION TERRA TRES S.R.L.	(02% de participación)										
TOTAL	100%										
<p>PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</p>											




	<p><b>B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b></p> <p><b>A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>B.-EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b></p> <p>Si cumple, Acredita la experiencia requerida.</p>	
--	--	--


#### VII. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


Después de la evaluación y con la calificación de las ofertas, el comité de selección determina por unanimidad el otorgamiento de la **BUENA PRO** a CONSORCIADO SANTIAGO (Conformado por MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO y VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C. por el monto ofertado de **S/ 8,589,305.16** (Ocho millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos cinco con 16/100 soles).

**ACUERDO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:** Solicitar a la **GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES** la fiscalización posterior de la documentación que forma parte de la oferta.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección., siendo las 16:00 horas del mismo día.

  
Ing. ~~Neyla~~ Mariel Marín Vásquez  
Presidente Comité de Selección  
Miembro Titular

  
Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda  
Primer Miembro Comité de Selección  
Miembro Titular

  
Carol Gretel Echebri Lozano  
Segundo Miembro Comité de Selección  
Miembro Titular

