

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b> |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 20/12/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  | DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS INTERMEDIOS DE PESCA ARTESANAL SAN ANDRES – DISTRITO DE SAN ANDRES- PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA ", CUI N° 2560696 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | 600001- EXPEDIENTE TÉCNICO   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5   | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 28   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2560696   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |   | Documento que declaró la viabilidad  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | MEMORANDO N°4771-FONDEPES/DIGENIPAA             |  | Fecha de recepción                   | 10/11/2023   |  |                                      |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   |   | Fecha de la tercera versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   |   | Fecha de la cuarta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   |   | Fecha de la quinta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|   |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   |  | Fecha de aprobación                  |  |  |                                      |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|   |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   |  | Fecha de inicio de vigencia          |  |  |                                      |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8   | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   | Nº Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |

| FORMATO  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|------|-------------|--------|----------|----------------|---------------|---------------|------|------------------------|--|--|--|--|---------------|------|--|-----|------|--------------|--------------|--|------|-------------------------------|-----|------|-------------|--------------|--|------|-----------------------------|-----|------|-------------|--------------|--|------|------------|-----|------|-------------|--------------|--|------|---------------------|-----|------|-------------|--------------|--|------|---|-----|------|-------------|--------------|--|------|--|-----|------|-------------|--------------|--|------|--------------------|-----|------|-------------|--------------|--|------|-------------------------|--|--|--|--|---------------|------|---------------------------------------|-----|------|-------------|--------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| <div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div> |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 2.9  | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA   |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 2.10   | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO   |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 3.   | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL   |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 3.1  | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS   |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 3.1.1  | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS   |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | DEL PROVEEDOR  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | DE LA ENTIDAD  |  |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |                                      |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
|  | <div> <div>ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</div> <div>PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS DE PESCA ARTESANAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO ICA", CUI N° 2560696</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>COSTO PARCIAL</th> <th>TOTAL PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 342,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO -COORDINADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>MES</td> <td>9.00</td> <td>S/ 11,000.00</td> <td>S/ 99,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>INGENIERO CIVIL - PORTUARIO</td> <td>MES</td> <td>3.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 27,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ARQUITECTO</td> <td>MES</td> <td>6.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 54,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>INGENIERO SANITARIO</td> <td>MES</td> <td>3.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 27,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>ING. ELECTRICISTA / MECANICO ELECTRICISTA</td> <td>MES</td> <td>3.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 27,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.07</td> <td>INGENIERO CIVIL- COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>3.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 27,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.08</td> <td>INGENIERO PESQUERO</td> <td>MES</td> <td>4.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td>S/ 36,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 124,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>ASISTENTE DE ING. CIVIL - ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 25,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> |  |  |  |                                      |   |  | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | TOTAL PARCIAL | 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL I |  |  |  |  | S/ 342,000.00 | 1.01 | JEFE DE PROYECTO -COORDINADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO | MES | 9.00 | S/ 11,000.00 | S/ 99,000.00 |  | 1.02 | INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL | MES | 5.00 | S/ 9,000.00 | S/ 45,000.00 |  | 1.03 | INGENIERO CIVIL - PORTUARIO | MES | 3.00 | S/ 9,000.00 | S/ 27,000.00 |  | 1.04 | ARQUITECTO | MES | 6.00 | S/ 9,000.00 | S/ 54,000.00 |  | 1.05 | INGENIERO SANITARIO | MES | 3.00 | S/ 9,000.00 | S/ 27,000.00 |  | 1.06 | ING. ELECTRICISTA / MECANICO ELECTRICISTA | MES | 3.00 | S/ 9,000.00 | S/ 27,000.00 |  | 1.07 | INGENIERO CIVIL- COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 3.00 | S/ 9,000.00 | S/ 27,000.00 |  | 1.08 | INGENIERO PESQUERO | MES | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 36,000.00 |  | 2.00 | PERSONAL PROFESIONAL II |  |  |  |  | S/ 124,000.00 | 2.01 | ASISTENTE DE ING. CIVIL - ESTRUCTURAS | MES | 5.00 | S/ 5,000.00 | S/ 25,000.00 |  |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UNIDAD   | CANTIDAD   | COSTO UNITARIO                             | COSTO PARCIAL                        | TOTAL PARCIAL   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.00   | PERSONAL PROFESIONAL I   |  |  |  |                                      | S/ 342,000.00   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.01   | JEFE DE PROYECTO -COORDINADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO   | MES  | 9.00   | S/ 11,000.00                               | S/ 99,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.02   | INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL  | MES  | 5.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 45,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.03   | INGENIERO CIVIL - PORTUARIO  | MES  | 3.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 27,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.04   | ARQUITECTO   | MES  | 6.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 54,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.05   | INGENIERO SANITARIO  | MES  | 3.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 27,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.06   | ING. ELECTRICISTA / MECANICO ELECTRICISTA  | MES  | 3.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 27,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.07   | INGENIERO CIVIL- COSTOS Y PRESUPUESTOS   | MES  | 3.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 27,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 1.08   | INGENIERO PESQUERO   | MES  | 4.00   | S/ 9,000.00                                | S/ 36,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 2.00   | PERSONAL PROFESIONAL II  |  |  |  |                                      | S/ 124,000.00   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |
| 2.01   | ASISTENTE DE ING. CIVIL - ESTRUCTURAS  | MES  | 5.00   | S/ 5,000.00                                | S/ 25,000.00                         |   |  |      |             |        |          |                |               |               |      |                        |  |  |  |  |               |      |  |     |      |              |              |  |      |                               |     |      |             |              |  |      |                             |     |      |             |              |  |      |            |     |      |             |              |  |      |                     |     |      |             |              |  |      |   |     |      |             |              |  |      |  |     |      |             |              |  |      |                    |     |      |             |              |  |      |                         |  |  |  |  |               |      |                                       |     |      |             |              |  |

| FORMATO  |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
|--|---|---|------------------|-----------|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
|  | 2.02  | ASISTENTE DE ING. CIVIL - PORTUARIO             | MES              | 3.00      | S/   | 5,000.00       | S/                  | 15,000.00       |               |               |
|  | 2.03  | ASISTENTE DEL ARQUITECTO                        | MES              | 6.00      | S/   | 5,000.00       | S/                  | 30,000.00       |               |               |
|  | 2.04  | ASISTENTE DEL ING. SANITARIO                    | MES              | 3.00      | S/   | 5,000.00       | S/                  | 15,000.00       |               |               |
|  | 2.05  | ASISTENTE DEL ING. ELECTRICISTA/ELECTROMECANICO | MES              | 3.00      | S/   | 5,000.00       | S/                  | 15,000.00       |               |               |
|  | 2.06  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                        | MES              | 8.00      | S/   | 1,500.00       | S/                  | 12,000.00       |               |               |
|  | 2.07  | CHOFER  | MES              | 8.00      | S/   | 1,500.00       | S/                  | 12,000.00       |               |               |
|  | ITEM  | DESCRIPCION                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD  |  | COSTO UNITARIO |                     | PARCIAL         | TOTAL PARCIAL |               |
|  | 3   | GASTOS Y BENEFICIOS SOCIALES                    |                  |           |  |                |                     |                 |               | S/ 105,600.00 |
|  | 3.01  | PERSONAL PROFESIONAL                            | MES              | 342000.00 | S/   | 0.20           | S/                  | 68,400.00       |               |               |
|  | 3.02  | PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR                     | MES              | 124000.00 | S/   | 0.30           | S/                  | 37,200.00       |               |               |
|  | ITEM  | DESCRIPCION                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD  |  | COSTO UNITARIO |                     | PARCIAL         | TOTAL PARCIAL |               |
|  | 4   | ALQUILER DE SERVICIOS                           |                  |           |  |                |                     |                 |               | S/ 20,400.00  |
|  | 4.01  | ALQUILER DE VEHICULO                            | MES              | 8.00      | S/   | 800.00         | S/                  | 6,400.00        |               |               |
|  | 4.02  | ALQUILER DE OFICINA                             | MES              | 8.00      | S/   | 750.00         | S/                  | 6,000.00        |               |               |
|  | 4.03  | AGUA Y ELECTRICIDAD EN LA OFICINA               | MES              | 8.00      | S/   | 250.00         | S/                  | 2,000.00        |               |               |
|  | 4.04  | TELEFONIA Y DATOS EN LA OFICINA                 | MES              | 8.00      | S/   | 750.00         | S/                  | 6,000.00        |               |               |
|  | ITEM  | DESCRIPCION                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD  |  | COSTO UNITARIO |                     | PARCIAL         | TOTAL PARCIAL |               |
|  | 5   | ESTUDIOS BASICOS                                |                  |           |  |                |                     |                 |               | S/ 195,000.00 |
|  | 5.01  | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA              | UND              | 1.00      | S/   | 80,000.00      | S/                  | 80,000.00       |               |               |
|  | 5.02  | ESTUDIO DE GEOTECNICA                           | UND              | 1.00      | S/   | 20,000.00      | S/                  | 20,000.00       |               |               |
|  | 5.03  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS                   | UND              | 1.00      | S/   | 25,000.00      | S/                  | 25,000.00       |               |               |
|  | 5.04  | ESTUDIO DE CANTERAS                             | UND              | 1.00      | S/   | 10,000.00      | S/                  | 10,000.00       |               |               |
|  | 5.05  | DISEÑO DE MEZCLA                                | UND              | 1.00      | S/   | 10,000.00      | S/                  | 10,000.00       |               |               |
|  | 5.06  | ESTUDIO AMBIENTAL                               | UND              | 1.00      | S/   | 50,000.00      | S/                  | 50,000.00       |               |               |
|  | ITEM  | DESCRIPCION                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD  |  | COSTO UNITARIO |                     | PARCIAL         | TOTAL PARCIAL |               |
|  | 6   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                  |                  |           |  |                |                     |                 |               | S/ 34,500.00  |
|  | 6.01  | COPIAS, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES            | GLB              | 1.00      | S/   | 8,700.00       | S/                  | 8,700.00        |               |               |
|  | 6.02  | MATERIALES FOTOGRAFICOS, MEDICINAS Y OTROS      | GLB              | 1.00      | S/   | 2,500.00       | S/                  | 2,500.00        |               |               |
| 6.03   | PLOTEO DE PLANOS  | GLB   | 1.00             | S/        | 10,000.00  | S/             | 10,000.00           |                 |               |               |
| 6.04   | MATICOS ESPECIALISTAS   | GLB   | 1.00             | S/        | 15,300.00  | S/             | 15,300.00           |                 |               |               |
| TOTAL COSTO DIRECTO  |   |   |                  |           |  |                |                     | S/ 821,500.00   |               |               |
| GASTOS GENERALES (10%)   |   |   |                  |           |  |                |                     | S/ 82,150.00    |               |               |
| UTILIDAD (10%)   |   |   |                  |           |  |                |                     | S/ 82,150.00    |               |               |
| SUBTOTAL   |   |   |                  |           |  |                |                     | S/ 985,800.00   |               |               |
| IMPUESTOS (18%)  |   |   |                  |           |  |                |                     | S/ 177,444.00   |               |               |
| COSTO TOTAL  |   |   |                  |           |  |                |                     | S/ 1,163,244.00 |               |               |
| 3.1.2  | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA   | MONEDA  | Nuevos Soles     | X         | Dólares  | Otro:          | Señalar otra moneda |                 |               |               |
|  |   | MONTO   | 1,163,244.00     |           |  |                |                     |                 |               |               |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
| 4.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 13/11/2023                                      |                  |           | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/12/2023     |                     |                 |               |               |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                                    | SI  |                  |           | X  | NO             |                     |                 |               |               |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.  |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)     | SI  |                  |           | NO   |                |                     | X               |               |               |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI  |                  |           | NO   |                |                     | X               |               |               |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN     | SI  |                  |           | NO   |                |                     | X               |               |               |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |
| 5.   |   |   |                  |           |  |                |                     |                 |               |               |

|   |  |
|---|--|
| <b>FORMATO</b>  |  |
| <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br/>(SERVICIOS)</b>   |  |
|   |  |
|   | <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. |  |