

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. 18 DE OCTUBRE, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N° 2500870.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2.6. 8 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	42						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 446-2024-GOI-MPM		Fecha de recepción	23/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISIÓN DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. 18 DE OCTUBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO"

1 EJECUCIÓN : 6 MESES = 150 DIAS CALENDARIOS
 EL PRESUPUESTO : MARZO DEL 2024
 AD DE EJECUCIÓN : INDIRECTA POR CONTRATA


DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	P.UNITARIO	P.TOTAL
GASTOS VARIABLES					
PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)					
PERSONAL CLAVE					
SUPERVISOR DE OBRA	MES	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00
INGENIERO SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	5.00	1.00	5,400.00	27,000.00
INGENIERO EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	5.00	0.50	4,800.00	12,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	5.00	1.00	5,400.00	27,000.00
PERSONAL NO CLAVE					
ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	5.00	1.00	4,200.00	21,000.00
ARQUEOLOGO	MES	5.00	0.50	5,200.00	13,000.00
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	5.00	1.00	3,900.00	19,500.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA					
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	UND	1.000	241.04	241.04	241.04
GASTOS BANCARIOS (ITF)	GLB	0.00005	289,243.52	14.46	14.46
SEGUROS					
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	UND	1.00	1.00	1,595.00	1,595.00
Seguro de VIDA LEY	UND	1.00	1.00	1,175.00	1,175.00
Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	UND	1.00	1.00	104.25	104.25
GASTOS DE OFICINA					
UTILES DE ESCRITORIO	MES	6.00	1.00	1,000.00	6,000.00
MUEBLES PARA OFICINA TECNICA	MES	1.00	1.00	2,967.50	2,967.50
COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTES DE PLANOS	MES	6.00	1.00	1,000.00	6,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS					
Alquiler de Oficina tecnica	UND	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scanner, etc	UND	3.00	6.00	500.00	9,000.00
Alquiler de Equipos Topograficos	GLB	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
Pago por Servicio, luz, agua, telefono, mantenimiento de la Oficina Técnica	UND	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES					210,697.26
GASTOS FIJOS					
GASTOS DE LICITACIÓN					
Compra de Bases de licitación	GLB	1.00		200.00	200.00
Elaboración de Propuesta	GLB	1.00		600.00	600.00
Gastos Locales (Notariales)	GLB	1.00		200.00	200.00
Gastos Varios (Fotocopias, etc)	GLB	1.00		300.00	300.00
GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD					
ENSAYOS DE CONCRETO (PRUEBAS GENERALES)					
DISENO DE MEZCLA PARA PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN	UND	3.00		500.00	1,500.00
ROTURA A COMPRESION PARA ESTRUCTURAS: PAVIMENTO MURO CONTENCIÓN	UND	100.00		30.00	3,000.00
CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS (PAVIMENTO RIGIDO)					
Prueba de densidad de sub-rasante	UND	30.00		50.00	1,500.00
Prueba proctor de sub-rasante	UND	15.00		150.00	2,250.00
Prueba de densidad de sub-base	UND	20.00		50.00	1,000.00
Prueba proctor de sub-base	UND	15.00		50.00	750.00
Ensayo CBR Metodos ASTM D-833	UND	15.00		100.00	1,500.00
CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS DE (VEREDA)					
Prueba de densidad de sub-rasante	UND	30.00		70.00	2,100.00
Prueba proctor de sub-rasante	UND	2.00		150.00	300.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA					
CHALECO	UND	7.00	1.00	45.00	315.00
ZAPATO DE SEGURIDAD	PAR	7.00	1.00	150.00	1,050.00
GUANTES	PAR	7.00	4.00	15.00	420.00
LENTES DE SEGURIDAD	PAR	7.00	4.00	25.00	700.00
CASCOS	UND	7.00	1.00	50.00	350.00
CAPOTAS IMPERMEABLES	UND	7.00	1.00	30.00	210.00
TAPA OJOS	UND	7.00	4.00	9.50	236.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
Elaboración de Pre-Liquidación de Supervisión Obra	GLB	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
Elaboración de Pre-Liquidación de Ejecución de Obra	GLB	1.00	1.00	6,785.91	6,785.91
Fotocopias (Planos y documentos)	GLB	1.00	1.00	685.77	685.77
Comunicaciones	GLB	1.00	1.00	685.00	685.00
Presentación de Informes	GLB	1.00	1.00	685.00	685.00
TOTAL GASTOS FIJOS					34,624.38
GASTOS VARIABLES					210,697.26
GASTOS FIJOS					34,624.38
TAL (T.G.V. + T.G.F.)					245,121.63

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 289,243.52 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 52/100 SOLES) INCLUIDO IGV					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				