

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA - ACOBAMBA HUANCAMELICA

## RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES					
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02 DE AGOSTO DEL 2024				
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL				
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR CHANYU DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 260012, DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, con CUI N° 2600129.				
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	3				
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2600129	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X
		Elaborado por	JOSE ANTONIO BELITO MANCHA	Aprobado por	MICHAEL CHAVEZ ARECHE
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A	Fecha de aprobación	26/06/2023
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA					
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo				
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DÍAS CALENDARIO			
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO				
	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES				
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO				
	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES				
	RELACIÓN DEL PERSONAL				
	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES				
	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL				
	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES				
	OTROS				
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%	
	OTROS				
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM	SE REVISÓ EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DENTRO DE LA PROVINCIA Y COLINDANTES, PROCESOS DE SELECCIÓN CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIMILARES AL PRESENTE, DEL CUAL SE OBSERVA QUE EXISTEN PROVEEDORES DEDICADOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION, QUIENES CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, SE CURSO INVITACION CON CARTA MULTIPLE N° 004-2024-ABAST/MDA, A LAS EMPRESAS; CORPORACION DURAN, DOMINIO INT6ELIGENTE EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL SAC., WASI WORD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, Y LA EMPRESA MONTRELL GROUP SAC., QUIENES RESPONDIERON SEÑALANDO QUE CUMPLEN CON TODO LO EXIGIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA OBRA EN MENCIÓN. DICHAS CARTAS SE CONSIDERARON DE CONFORMIDAD AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA LEY N° 27444				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA  
ACOBAAMBA HUANCAMELICA  
Pedro Echavarría Bejar  
JEFE DE OFICINA

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA - ACOBAMBA HUANCAMELICA

## RESUMEN EJECUTIVO

## 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información  
N° 1

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERSONAL REQUERIDO Y EQUIPOS REQUERIDOS

## 2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

ING. BRAYAN VARGAS  
FLORES

Aprobado por

ING. LIDER ENRIQUEZ  
SOTO

Documento de aprobación

RESOLUCION DE ALCALDIA N°  
114-2024/AL/MDA

Fecha de aprobación

8/04/2024

## 2.8

## OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
I			

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

## 2.9

## RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
I			

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

## 2.1

## AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item

Ajustes realizados al expediente técnico

I

NO SE REALIZARON AJUSTES

## 2.11

## NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI

NO

X

Documento de  
aprobación

NO SE REALIZÓ

Aprobado por

NO SE REALIZÓ

Fecha de  
aprobación

NO SE  
REALIZÓ

## 3.

## INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

## 3.1

## PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

COSTO DIRECTO	S/. 186,482.34
GASTOS GENERALES	S/. 20,393.71
IGV 18%	S/. 38,916.03
UTILIDAD	S/. 9,324.12
TOTAL	S/. 255,116.20

## 3.2

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES S/. 20,393.71

## 3.3

## VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos  
Soles

X

Dólares

NO

Otro:

NO

MONTO

S/. 255,116.20 ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO  
DIECISEIS CON 20/100 SOLES

## 4.

## INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

## 4.1

## PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI

X

NO

CORPORACION DURAN SAC,  
DOMINIO INTSELIGENTE EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL SAC  
GRUPO BALKEN SAC.

## 4.2

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA  
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para  
LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)  
NO SE UTILIZÓ

SI

NO

X

## 4.3

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA  
EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
NINGUNA

SI

NO


X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA  
ACOBAAMBA HUANCAMELICA  
Jefe de Logística

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA - ACOBAMBA HUANCVELICA

RESUMEN EJECUTIVO

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA  
ACOBAMBA HUANCVELICA  
  
Pedro Echevarría Bajar  
JEFE DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES