



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/01/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU DISTRITO DE MI PERU						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2525523					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°003469-2024-GRC/GRDNDYSC		Fecha de recepción	24/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO											
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento									
1											
2											
3											
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS											
DEL PROVEEDOR											
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
1		PRECIO DEL MENOR VALOR OFERTADO SEGÚN COTIZACIÓN									
DE LA ENTIDAD											
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
1		SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda			
		MONTO	S/ 395,254.43 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 43/100 SOLES)								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.											
SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS											
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				19/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/12/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		X		NO		-	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.											
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		-		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.											
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		-		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.											
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		-		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.											
5.											
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  HIROMI ZÚÑIGA JAUREGUI JEFE DE LOGÍSTICA											
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES											
NOTA : El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.											

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERÚ, DISTRITO DE
MI PERÚ - PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2525523

RESUMEN GENERAL ETAPAS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		
ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	381,566.45
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	13,687.98
TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA		S/ 395,254.43



DESCRIPCIÓN	UND.	cant.	SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO (1)	QV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)*B	SUB TOTAL SUPERVISIÓN A+B+C	TOTAL (5)
			Tiempo (días)						
B. OTROS									
B.1. EQUIPAMIENTO									
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	180.00		94.18 S/	16.95 S/	111.13 S/	20 003.22 S/	20,003.22
B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA									
NOTEBOOK O LAPTOP O EQUIPO DE CÓMPUTO.	und	1.00	180.00	8/	75.83 S/	13.85 S/	89.68 S/	16,107.00 S/	16,107.00
SOFTWARES, SCANNER, IMPRESORIAS, PLOTTER Y REDES.	und	1.00	180.00	8/	23.00 S/	4.50 S/	23.50 S/	5,310.00 S/	5,310.00
COMUNICACIONES (TELEFONIA, INTERNET, ETC.)									
B.3. SERVICIOS - PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA									
Densidad de Campo	und	4.00	1.00	8/	63.50 S/	11.43 S/	74.93 S/	239.72 S/	299.72
Proctor modificado	und	1.00	1.00	8/	150.00 S/	27.00 S/	177.00 S/	177.00 S/	177.00
Concreto									
Diseño de mezcla	und	1.00	1.00	8/	300.00 S/	54.00 S/	354.00 S/	354.00 S/	354.00
Prueba de resistencia de concreto	und	5.00	2.00	8/	50.00 S/	9.00 S/	59.00 S/	295.00 S/	295.00
B.4. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO									
Nivel de Ingeniero, Estación Total, Implementos (métr., tripode, etc.)	und	1.00	8.00	8/	186.87 S/	30.00 S/	196.87 S/	1,180.02 S/	1,180.02
B.5. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
Unidades de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y sueltos.	g/b	1.00	1.00	8/	4,367.50 S/	786.15 S/	5,153.65 S/	5,153.65 S/	5,153.65
B.6. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA									
Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (botas punta de acero, casaca, chalecos, pantalones jeans, camisas manga larga, guantes, líneas de vida y otros.)	g/b	1.00	1.00	8/	1,138.00 S/	204.84 S/	1,342.84 S/	1,342.84 S/	1,342.84
C. VARIOS									
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	g/b	1.00	-	8/	- S/	- S/	- S/	- S/	-
GASTOS DE CONCURSO	g/b	1.00	-	8/	- S/	- S/	- S/	- S/	-
Σ SUBTOTALES								50,222.45 S/	50,222.45

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL	S/ 331,344.00	S/ 331,344.00
B. OTROS	S/ 50,222.45	S/ 50,222.45
TOTAL GENERAL S/	S/ 381,566.45	S/ 381,566.45



ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	LIQUIDACIÓN (A)	PRECIO UNITARIO (1)	GASTOS GENERALES (3)	UTILIDAD (4)	IGV (5)	TARIFA DIARIA (1+2+3+4+5)=B	SUB TOTAL LIQUIDACIÓN A+B=C
A. PAGO A PERSONAL *									
A.1. PERSONAL PROFESIONAL									
INGENIERO(A) CIVIL - JEFE DE SUPERVISIÓN	und	1.00	100.00%	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ 1,440.00	S/ 9,440.00	S/ 9,440.00
Σ SUBTOTALES									S/ 9,440.00

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO (1)	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUB TOTAL SUPERVISIÓN A+B=C	TOTAL S/ (C)
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VARIOS							
B.1. ALQUILER DE OFICINA							
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	qib	1.00	S/ 2,200.98	S/ 414.00	S/ 2,713.98	S/ 2,713.98	S/ 2,713.98
B.2 OTROS ALQUILERES							
COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOTTER	qib	1.00	S/ 890.00	S/ 153.00	S/ 1,003.00	S/ 1,003.00	S/ 1,003.00
COMUNICACIONES (teléfono, internet, etc.)	qib	1.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
B.3. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + material de consumo de oficina y útiles	qib	1.00	S/ 450.00	S/ 81.00	S/ 531.00	S/ 531.00	S/ 531.00
Σ SUBTOTALES							S/ 4,247.98

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL *	S/ 9,440.00
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VARIOS	S/ 4,247.98
TOTAL GENERAL S/	S/ 13,687.98



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERÚ, DISTRITO DE
MI PERÚ - PROVINCIA DE CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2525523

RESUMEN GENERAL
ETAPAS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	381,566.45
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	13,687.98

TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	395,254.43
--	-----------	-------------------


HENRY WILDER SANTIAGO FLORES
DNI N° 70818834

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERÚ- DISTRITO DE MI PERÚ- PROVINCIA DE CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 230323

ESTRUCTURA DE COSTOS

NOVIEMBRE 2024

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TOTAL

PLAZOS (DÍAS)

180

180

IMPORTANTE

TODO LOS PRECIOS EN SOLES (S/)

SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AZULILLO

SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UNID.	CANT.	SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	ISV	TARIFA DIARIA P. (1+2+3+4+5)	SUB-TOTAL		TOTAL
			Participación	Tiempo (días)						SUPERVISIÓN C. A+B+C		
A. PAGO A PERSONAL*												
A.1 PERSONAL PROFESIONAL												
IJEPE DE SUPERVISIÓN DE OBRA												
ARQUITECTO	und	1.00	100%	180	S/ 300.00	S/ 30.00	S/ 30.00	S/ 64.00	S/ 424.80	S/ 76.464.00	S/ 76.464.00	
INGENIERO CIVIL	und	1.00	100%	180	S/ 200.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 43.20	S/ 283.20	S/ 50.976.00	S/ 50.976.00	
ESPECIALISTA EN FIBRA OPTICA Y PLANTA EXTERNA	und	1.00	100%	180	S/ 200.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 43.20	S/ 283.20	S/ 50.976.00	S/ 50.976.00	
ESPECIALISTA EN VIDEO SEGURIDAD	und	1.00	100%	180	S/ 200.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 43.20	S/ 283.20	S/ 50.976.00	S/ 50.976.00	
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	100%	180	S/ 200.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 43.20	S/ 283.20	S/ 50.976.00	S/ 50.976.00	
Σ SUB-TOTALES										S/ 331,344.00	S/ 331,344.00	

UNIVERSIDAD DE CALLAO

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO	ISV	TARIFA DIARIA (1+2)+B	SUB TOTAL SUPERVISIÓN	TOTAL (C)
			Supervisión (días)						
B. OTROS									
B.1. EQUIPAMIENTO									
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	180.00	S/	94.18	S/	16.35	S/	20,003.22
B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA									
NOTEBOOK O LAPTOP O EQUIPO DE CÓMPUTO,	und	1.00	180.00	S/	75.93	S/	13.05	S/	16,107.00
SOFTWARES, SCANNER, IMPRESORAS, PLOTTER Y REDES,	und	1.00	180.00	S/	25.00	S/	4.50	S/	5,310.00
COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, ETC.)	und	1.00	180.00	S/	25.00	S/	4.50	S/	5,310.00
B.3. SERVICIOS - PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA									
Densidad de Camcio	und	4.00	1.00	S/	63.50	S/	11.43	S/	299.72
Proctor modificado	und	1.00	1.00	S/	150.00	S/	27.00	S/	177.00
Castado	und	1.00	1.00	S/	300.00	S/	54.00	S/	354.00
Prueba de resistencia de concreto	und	5.00	2.00	S/	50.00	S/	9.00	S/	295.00
B.4. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO									
Nivel de Ingeniería, Estación Total, Implementos (mira, tripode, etc.)	und	1.00	6.00	S/	186.67	S/	30.00	S/	1,180.02
B.5. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales útiles de topografía y suelto.	glo	1.00	1.00	S/	4,387.50	S/	788.15	S/	5,153.65
B.6. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA									
Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (botas punta de acero, cascotes, botas, guantes, casaca, chaleco, casco, guantes, líneas de vida y coros.)	glo	1.00	1.00	S/	1,342.84	S/	204.84	S/	1,342.84
C. VARIOS									
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	glo	1.00	-	S/	-	S/	-	S/	-
GASTOS DE CONCURSO	glo	1.00	-	S/	-	S/	-	S/	-
Σ SUB-TOTALES								S/	50,222.45

*Se incluyen leyes sociales.

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 331,344.00	S/ 331,344.00
B. OTROS	S/ 50,222.45	S/ 50,222.45
TOTAL GENERAL S/	S/ 381,566.45	S/ 381,566.45

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ - PROVINCIA DE CAJALAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2525523

IMPORTANTE	
TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)	
SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO	



SUPERVISIÓN DE OBRA		PLAZOS (DÍAS)
ESTRUCTURA DE COSTOS	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	30
FEBRERO 2024		
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	30

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	LIQUIDACIÓN (A)	PRECIO UNITARIO (1)	GASTOS GENERALES (3)	UTILIDAD (4)	IGV (5)	TARIFA DIARIA (1+2+3+4+5)=B	SUB TOTAL LIQUIDACIÓN A+B=C
			Participación						
A. PAGO A PERSONAL*									
A.1. PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO(A) CIVIL - JEFE DE SUPERVISIÓN	und	1,00	100,00%	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ 1,440.00	S/ 9,440.00	S/ 9,440.00
Σ SUBTOTALES									S/ 9,440.00

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (1)	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUB TOTAL SUPERVISIÓN A+B=C	TOTAL S/ (C)
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS							
B.1. ALQUILER DE OFICINA ALQUILER INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	g/b	1,00	S/ 2,299.98	S/ 414.00	S/ 2,713.98	S/ 2,713.98	2,713.98
B.2 OTROS ALQUILERES COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOTTER COMUNICACIONES (teléfono, internet, etc.)	g/b	1,00	S/ 850.00	S/ 153.00	S/ 1,003.00	S/ 1,003.00	1,003.00
B.3. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales, fundibles de fotocopia, y suellos.	g/b	1,00	S/ 450.00	S/ 81.00	S/ 531.00	S/ 531.00	531.00
Σ SUBTOTALES							S/ 4,247.98

*Se incluyen leyes sociales

TOTAL : SUELDO Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 9,440.00
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS	S/ 4,247.98
TOTAL GENERAL S/	S/ 13,687.98

RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
RUC N° 10918934

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERÚ,
DISTRITO DE MI PERÚ - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CÓDIGO ÚNICO DE
INVERSIÓN N° 2525523

RESUMEN GENERAL
ETAPAS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	475,022.45
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	13,687.98
TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	488,710.43


VLADIMIR AYLLÓN MACHA
REPRESENTANTE COMÚN

ESTRUCTURA DE COSTOS
NOVIEMBRE 2024
SISTEMA DE CONTRATACION
TAREAS

SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

UNO	CANT.	SUPERVISIÓN (%)	PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES (%)	UTILIDAD (%)	MV	TARIFA DIVERSA (142544)-B	SER TOTAL SUPERVISIÓN Auto-C	TOTAL (10)	
ESPECIALIDAD O FUNCIÓN		Participación	Trabajo							
A. PAGO A PERSONAL*										
A.1 PERSONAL PROFESIONAL										
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA	und	1.00	100%	100	2	401.30	0	50.00	5	185.250.00
DIRECTO		1.00	100%	100	2	25.00	0	25.00	0	625.000.00
INGENIERO CIVIL	und	1.00	100%	180	24	250.30	0	22.00	5	81.120.00
ESPECIALISTA EN PREDICCIÓN DE COSTO Y CANTIDAD	und	1.00	100%	180	24	250.30	0	22.00	5	81.120.00
ESPECIALISTA EN PREDICCIÓN DE COSTO Y CANTIDAD EXTERNA	und	1.00	100%	180	24	250.30	0	22.00	5	81.120.00
ESPECIALISTA EN PREDICCIÓN DE COSTO Y CANTIDAD INTERNA	und	1.00	100%	180	24	250.30	0	22.00	5	81.120.00
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	100%	180	24	250.30	0	22.00	5	81.120.00
Σ SUBTOTALES									424.860.00	

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	SUPERVISION (A) Tiempo (horas)	PRECIO UNITARIO (1)	IVA (2)	TARIFA/BANCA (1+2)+B	SUB TOTAL SUPERVISOR	TOTAL (C)
A. OTROS								
B.1. EQUIPAMIENTO								
ACULER INC. EXAMFAMENTO Y ATENIMIENTO	unf	1.00	190.00 \$/	54.18 \$/	16.55 \$/	111.13 \$/	20,003.22 \$/	20,003.22 \$/
B.2. EQUIPO DE INFORMATICA								
NOTEBOOK OLAPTOP O EQUIPO DE COMPUTO.								
SOFTWARES SPANTEL, IMPRESORAS, E PLOTTER REYES.	unf	1.00	190.00 \$/	75.85 \$/	13.85 \$/	89.48 \$/	16,107.00 \$/	16,107.00 \$/
COMUNICADORES (TELEFONO IN FARMET PTC)	unf	1.00	190.00 \$/	23.99 \$/	4.50 \$/	28.50 \$/	53,000.00 \$/	53,000.00 \$/
B.3. SERVICIOS - FOTOCOPIAS Y ENLAVES VARIOS DE OBRA								
Densidad de cartón	unf	4.00	1.00 \$/	63.50 \$/	11.43 \$/	74.93 \$/	299.72 \$/	299.72 \$/
Modificado	unf	1.00	1.00 \$/	150.90 \$/	27.00 \$/	177.90 \$/	177.90 \$/	177.90 \$/
Diseño de muros	unf	1.00	1.00 \$/	200.00 \$/	54.00 \$/	354.00 \$/	394.00 \$/	394.00 \$/
Diseño de columnas de concreto	unf	5.00	2.00 \$/	50.00 \$/	9.00 \$/	59.00 \$/	295.00 \$/	295.00 \$/
B.4. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO								
Alquiler de Topografía Mec. de Ingeniero, Estación Total, Im. analógica (revis. 2000m. etc.)	unf	1.00	6.00 \$/	155.67 \$/	30.00 \$/	195.67 \$/	1,190.02 \$/	1,190.02 \$/
B.5. MATERIALES Y VOTILES DE OBRA								
Barra de acilum y aligal, 4 copias, 16 voluciones a 1000m. etc. Inspiraciones - medidas topograficas de topografía y bases.	unf	1.00	1.00 \$/	4,937.50 \$/	788.15 \$/	5,153.65 \$/	5,153.65 \$/	5,153.65 \$/
B.6. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y A UD EN OBRA								
Medicamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Bolsa punta de acero, casaca, chaleco, guantes, para, curatoma, reanaga de ojo, sarpas, lentes de 205 y 305).	unf	1.00	1.00 \$/	1,138.00 \$/	204.64 \$/	1,342.64 \$/	1,342.64 \$/	1,342.64 \$/
VARIOS								
SECTOR COMPLEMENTARIO DE TI- UAUO DE MUEJO	unf	1.00	- \$/	- \$/	- \$/	- \$/	- \$/	- \$/
GASTOS DE CORREOSO	unf	1.00	- \$/	- \$/	- \$/	- \$/	- \$/	- \$/
SUBTOTALS								
		1					59,224.45 \$/	59,224.45 \$/

Se incluyen leyes sociales.

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCION	SUPERVISION	TOTAL
1. PAGO A PERSONAL*	S/ 424,600.00	S/ 424,600.00
2. OTROS	S/ 50,222.45	S/ 50,222.45
3. TOTAL GENERAL	S/ 472,822.45	S/ 472,822.45

VLADIMIR AYLLÓN MACHA
REPRESENTANTE COMÚN

IMPORTANTE
TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)
SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO

ESTRUCTURA DE COSTOS		PLAZOS (DÍAS)	
FEBRERO 2024			
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA		30	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		30	
SUMA ALZADA		TOTAL	

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	LIQUIDACIÓN (A)	PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*			Participación	(1)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)=B	LIQUIDACIÓN
A.1. PERSONAL PROFESIONAL									AxB=C
INGENIERO(A) CIVIL - JEFE DE SUPERVISIÓN	urd	1.00	100.00%	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ 1,440.00	S/ 9,440.00	S/ 9,440.00
Σ SUBTOTALES									S/ 9,440.00

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL	TOTAL
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS							
B.1. ALQUILER DE OFICINA							
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	gib	1.00	S/ 2,299.98	S/ 414.00	S/ 2,713.98	S/ 2,713.98	S/ 2,713.98
B.2 OTROS ALQUILERES							
COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOTTER Y R	gib	1.00	S/ 850.00	S/ 153.00	S/ 1,003.00	S/ 1,003.00	S/ 1,003.00
COMUNICACIONES (telefonía, internet, etc.)	gib	1.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
B.3. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	gib	1.00	S/ 450.00	S/ 81.00	S/ 531.00	S/ 531.00	S/ 531.00
Σ SUBTOTALES							S/ 4,247.98

*Se incluyen leyes sociales.

TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 9,440.00
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS	S/ 4,247.98
TOTAL GENERAL S/	S/ 13,687.98


VLADIMIR AYLLÓN KACHA
REPRESENTANTE COMÚN