

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**



Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
										
										

DE LA ENTIDAD	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------------	---------	--

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	24/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA(GDUel)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA DE LA SUPERVISIONO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA MARIA DE ANGOTERO DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N°2508348.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2508348					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N.º 007					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL	Documento de	OFICIO N° 0141-2024-GDUel-MDTC	Fecha de recepción	20/09/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE	SI	NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA
CPC. Keen Patrick Matendez Celis
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA

SUPERVISIÓN DE OBRA: ESTRUCTURA DE COSTO
"CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA MARIA DE ANGOTEROS DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA, MAYNAS, LORETO" con cd N° 2508348

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)
UBICACIÓN: CC NN SANTA MARIA
TOTAL VALOR REFERENCIAL: S/ 94,544.48 con IGV
TIEMPO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS
TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 30 DÍAS CALENDARIOS



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COEF. PART.	TIEMPO	IMPORTE	C. PARCIAL	SUB TOTAL
01.00	SUPERVISIÓN DE OBRA							
01.01	PERSONAL PROFESIONAL							
01.01.01	Ing. Jefe de Supervisión	MES	1.00	1.00	6.00	7,000.00	57,600.00	S/ 57,600.00
01.01.02	Asistente de Supervisor	MES	1.00	1.00	6.00	2,600.00	15,600.00	
01.10	LIQUIDACIÓN DE OBRA						10,600.00	S/ 10,600.00
01.01.01	Ing. Jefe de Supervisión	MES	1.00	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
01.01.02	Asistente de Supervisor	MES	1.00	1.00	1.00	2,600.00	2,600.00	
01.01.03	Costos diversos para la Liquidación	MES	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
02.00	COMUNICACIONES E IMPRESIONES						2,512.88	S/ 2,512.88
02.01	Computadoras	Mes	1.00	1.00	5.00	200.00	1,000.00	
02.02	Impresora	Mes	1.00	1.00	1.00	800.00	800.00	
02.03	Materiales de Escritorio	Mes	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00	
02.04	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	312.88	312.88	
03.00	VARIOS						3,150.00	S/ 3,150.00
03.01	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	7.00	450.00	3,150.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 73,862.88
	GASTOS GENERALES (5.00%)							S/ 3,693.14
	UTILIDAD (5%CD)							S/ 13,295.32
	I.G.V. (18%)							S/ 94,544.48
	TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONED A	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES (S/ 94,544.48)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
SE ANEXA DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS	20/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS	26/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p>CPC. Keen Patrick Melendez Celis SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.