



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH VILLA TALARA DEL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2520377					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRAS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2520377				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1708-10-2023-SGIN-MPT		Fecha de recepción	23/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-----	Fecha de aprobación	-----
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																				
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																											
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																											
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																										
	-----																																																																																																																																																																																																																																																																										
	-----																																																																																																																																																																																																																																																																										
	-----																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<div style="text-align: center;"> <b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA</b>            PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA TALARA DEL DISTRITO DE PARIÑAS.            PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA            FECHA : Abil del 2023            PLAZO EJEC. 90 DIAS CALENDARIOS         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>MESES</th> <th>COEFIC. UNID.</th> <th>PRECIO UNITARIO S/</th> <th>PARTICUL. S/</th> <th>TOTAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10"><b>1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>PERSONAL</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Proyecto Chief - Supervisor de Obra Inc. Prevision de liquidacion</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Calidad</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>5,500.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Topograf</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,500.00</td> <td>6,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>63,750.00</b></td> <td><b>84,000.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>COMUNICACIONES</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACION (RPM)</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>150.00</td> <td>600.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>600.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>ALQUILER DE EQUIPO</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mivel topografico</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estacion Total</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>5,000.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>MOVILIDAD</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ALQUILER DE CAMIONETA</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>9,000.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>ENVÍOS DE LABORATORIO</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pruebas de laboratorio</td> <td>Qto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,150.00</td> <td>3,150.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>3,150.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>MATERIAL DE OFICINA</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresiones</td> <td>Qto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>2,500.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b></td> <td><b>84,000.00</b></td> <td><b>84,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC. UNID.	PRECIO UNITARIO S/	PARTICUL. S/	TOTAL S/	TOTAL S/	<b>1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>										<b>PERSONAL</b>											Proyecto Chief - Supervisor de Obra Inc. Prevision de liquidacion	P	1.00	3.00	1.00	8,000.00	24,000.00				Especialista en Calidad	P	1.00	2.00	1.00	5,000.00	11,000.00				Especialista Ambiental	P	1.00	2.00	1.00	5,000.00	11,000.00				Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	P	1.00	2.00	1.00	5,500.00	11,000.00				Topograf	P	1.00	1.00	1.00	4,500.00	6,750.00											<b>63,750.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>COMUNICACIONES</b>											EQUIPOS DE COMUNICACION (RPM)	Mes	2.00	2.00	1.00	150.00	600.00											<b>600.00</b>		<b>ALQUILER DE EQUIPO</b>											Mivel topografico	Est	1.00	2.00	1.00	1,000.00	2,000.00				Estacion Total	Est	1.00	2.00	1.00	1,500.00	3,000.00											<b>5,000.00</b>		<b>MOVILIDAD</b>											ALQUILER DE CAMIONETA	Mes	1.00	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00											<b>9,000.00</b>		<b>ENVÍOS DE LABORATORIO</b>											Pruebas de laboratorio	Qto	1.00	1.00	1.00	3,150.00	3,150.00											<b>3,150.00</b>		<b>MATERIAL DE OFICINA</b>											Impresiones	Qto	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00											<b>2,500.00</b>		<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>								<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC. UNID.	PRECIO UNITARIO S/	PARTICUL. S/	TOTAL S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>PERSONAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Proyecto Chief - Supervisor de Obra Inc. Prevision de liquidacion	P	1.00	3.00	1.00	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Especialista en Calidad	P	1.00	2.00	1.00	5,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Especialista Ambiental	P	1.00	2.00	1.00	5,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	P	1.00	2.00	1.00	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Topograf	P	1.00	1.00	1.00	4,500.00	6,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
								<b>63,750.00</b>	<b>84,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>COMUNICACIONES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
	EQUIPOS DE COMUNICACION (RPM)	Mes	2.00	2.00	1.00	150.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
								<b>600.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>ALQUILER DE EQUIPO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Mivel topografico	Est	1.00	2.00	1.00	1,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Estacion Total	Est	1.00	2.00	1.00	1,500.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
								<b>5,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>MOVILIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ALQUILER DE CAMIONETA	Mes	1.00	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
								<b>9,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>ENVÍOS DE LABORATORIO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Pruebas de laboratorio	Qto	1.00	1.00	1.00	3,150.00	3,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
								<b>3,150.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Impresiones	Qto	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
								<b>2,500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>								<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																											
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																					
MONTO	S/ 84,000.00 (Ochenta y cuatro Mil Con 00/100 Soles)																																																																																																																																																																																																																																																																										
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																											

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SALTA</b>  <b>Ing. Javier Eca Eche</b> <b>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</b>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				