

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/12/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2189453	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00144312548 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2474937	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	319	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2189453
		Documento que declaró la viabilidad	-

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 3860-2024-VIVIENDA/MNCS/PNSR/UTP	Fecha de recepción	24/07/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5		SI		NO	X

	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO		X
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
								-
	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
		-						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	REGINA EUSEBIA LAZARO BRITO / R&SOTO CONTRATISTAS GENERALES						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	PROGRAMA NACIONAL DE SANEMAIENTO RURAL-PNSR							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.142,162.67					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/08/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		x	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		x	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		x	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		x	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.								

FIRMA DIGITAL



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: VILCHEZ VITTERY
Elana Del Pilar FAU 20548776920 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/12/19 11:00:48-0500

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

MVCS
Por: GONZALES TRINIDAD Johnny
Delfin FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/12/18 14:32:13-0500

FECHA			Ago-24		
Plazo de ejecución:			4.00 meses		
1	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS				
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA					
	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1	4	S/ 7,000.00	S/ 28,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.5	4	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.5	4	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD	1	1	4	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
SUB TOTAL 1.1					S/ 68,000.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					
GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN				12%	S/ 8,160.00
UTILIDAD				10%	S/ 6,800.00
SUB TOTAL (S/)					S/ 82,960.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				18%	S/ 14,932.80
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					S/ 97,892.80
2	LIQUIDACION DE OBRA				
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA					
			meses	soles s/	
SUPERVISOR DE OBRA	1	0.5	2	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
SUB TOTAL 2.1					
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)					S/ 1,260.00
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA					S/ 8,260.00
RESUMEN					
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					S/ 97,892.80
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA					S/ 8,260.00
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN					S/ 106,152.80

Ing. Jaime Soto Vilca

 GERENTE GENERAL

FECHA			Ago-24		
Plazo de ejecución:			4.00 meses		
1	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS				
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA					
	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1	4	S/ 8,000.00	S/ 32,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.5	4	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.5	4	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD	1	1	4	S/ 7,000.00	S/ 28,000.00
SUB TOTAL 1.1					S/ 88,000.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					
GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN				7%	S/ 6,160.00
UTILIDAD				5%	S/ 4,400.00
SUB TOTAL (S/)					S/ 98,560.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				18%	S/ 17,740.80
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					S/ 116,300.80
2	LIQUIDACION DE OBRA				
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA					
			meses	soles s/	
SUPERVISOR DE OBRA	1	0.5	2	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
SUB TOTAL 2.1					
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)					S/ 1,440.00
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA					S/ 9,440.00
RESUMEN					
1.0	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA				S/ 116,300.80
2.0	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA				S/ 9,440.00
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN					S/ 125,740.80


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 REYNALDO E. LAZARO BRITO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 250479



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU
20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/07/24 15:35:01-0500



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO 03: ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Plazo de ejecución:			FECHA	Dic-23	
				4.00 meses	
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS					
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA					
	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	4	10,000.00	40,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	0.50	4	6,000.00	12,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.50	4	6,000.00	12,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALU	1	1.00	4	6,000.00	24,000.00
SUB TOTAL 1.1					88,000.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					88,000.00
GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN					38,533.68
UTILIDAD					6,160.00
SUB TOTAL (S/)					132,693.68
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)					23,884.86
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					156,578.54
2.0 LIQUIDACION DE OBRA					
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA					
			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	0.50	2	10,000.00	10,000.00
SUB TOTAL 2.1					10,000.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA					10,000.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)					1,800.00
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA					11,800.00
RESUMEN					
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					156,578.54
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA					11,800.00
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN					168,378.54

MVCS
Por: REVILLA VUELOT Jose FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/07/24 20:08:16-0500

Calculadora





PERÚ

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Rural



Firmado digitalmente por MONTES
NORABUENA Milagros FAU
20548776920 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.08.2024 15:59:00 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Miraflores, 09 de Agosto del 2024

MEMORANDO N° D00009-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP

A: **ALDON CARMELO YLDEFONSO SIFUENTES**
Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto: Aprobación de valor referencial

Referencia: INFORME N° D00002-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-AYS
(8AGO2024)

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual se ha determinado el valor referencial de la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO", SNIP N° 259844 - CUI 2189453**, el mismo que corresponde a un procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada.

Sobre el particular, en virtud de lo antes expuesto, este despacho **APRUEBA** la determinación del valor referencial de la presente contratación, por el monto de Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Dos con 67/100 Soles (S/ 142,162.67), incluidos impuestos de Ley, con la finalidad de que se continúe con las actuaciones preparatorias correspondientes, previas a la convocatoria.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente por

MILAGROS MONTES NORABUENA
COORDINADORA(T)

UA-SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 08-08-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verifica/doc>

CVD: 0000 0018 9590 0183

