


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA denominado MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN LA URB. LAS DUNAS, AA.HH VIRGEN DE CHAPI, URB. SANTA ROSA DEL PALMAR Y AA.HH BOTIJERIA ANGULO SUR - MANZANILLA, PROVINCIA DE ICA - ICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		43					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2054738			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 276-2024-GDU-MPI		Fecha de recepción	5/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	x	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	x		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																							
1	MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ,TIPO DE PROFECIONALES																																																																																																																																																																																																																																							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO :</td> <td colspan="8">MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN LA URB. LAS DUNAS, AA.HH VIRGEN DEL CHAPI, URB. SANTA ROSA DEL PALMAR Y AA.HH BOTIJERIA ANGULO SUR - MANZANILLA, PROVINCIA DE ICA - ICA - ETAPA II</td> </tr> <tr> <td>COSTO SUPERV:</td> <td colspan="8">S/. 48,840.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA</td> <td>3.00</td> <td>MESES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Monto</th> <th>Incendencia</th> <th>Tiempo</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>(meses)</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>01.01.00</td> <td>Personal Técnico Administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>Salarios y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor de obra</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>7,000.00</td> <td>100.00%</td> <td>3.00</td> <td>21,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- asistente de supervision</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>100.00%</td> <td>3.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Ingeniero especialista en Seguridad y Salud</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>100.00%</td> <td>3.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.02.00</td> <td>Movilización de personal y servicios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,280.00</td> </tr> <tr> <td>01.02.02</td> <td>Seguro Complementario de Trabajo de riesgo</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>240.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.02.03</td> <td>Equipos de Seguridad Personal</td> <td>und</td> <td>2</td> <td>340.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>2,040.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.00</td> <td>Controles de Calidad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,110.00</td> </tr> <tr> <td>01.03.01</td> <td>Resistencia a la compresion</td> <td>Und</td> <td>12</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>360.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.02</td> <td>Diseño de mezclas de concreto</td> <td>Und</td> <td>3</td> <td>250.00</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.00</td> <td>Gastos de administrativos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,450.00</td> </tr> <tr> <td>01.03.01</td> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>400.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.02</td> <td>Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, impresoras, plotter, etc)</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>300.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.03</td> <td>Alquiler de Mobiliario de Oficina</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>250.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.04</td> <td>Servicio de Energía Eléctrica, Agua Potable, Internet y línea telefónica</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.05</td> <td>Fotocopias /planos/impresiones</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>150.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03.06</td> <td>Varios</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td>3</td> <td>150.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL DE GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/. 48,840.00</td> </tr> </tbody> </table>							DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA									PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN LA URB. LAS DUNAS, AA.HH VIRGEN DEL CHAPI, URB. SANTA ROSA DEL PALMAR Y AA.HH BOTIJERIA ANGULO SUR - MANZANILLA, PROVINCIA DE ICA - ICA - ETAPA II								COSTO SUPERV:	S/. 48,840.00									TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA						3.00	MESES	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Incendencia	Tiempo	Parcial	Sub total							(meses)			01.01.00	Personal Técnico Administrativo							42,000.00	01.01.01	Salarios y beneficios								01.01.01.01	- Ingeniero Supervisor de obra	mes	1	7,000.00	100.00%	3.00	21,000.00			- asistente de supervision	mes	1	3,000.00	100.00%	3.00	9,000.00			- Ingeniero especialista en Seguridad y Salud	mes	1	4,000.00	100.00%	3.00	12,000.00		01.02.00	Movilización de personal y servicios							2,280.00	01.02.02	Seguro Complementario de Trabajo de riesgo	mes	1	80.00	100.00%	3	240.00		01.02.03	Equipos de Seguridad Personal	und	2	340.00	100.00%	3	2,040.00		01.03.00	Controles de Calidad							1,110.00	01.03.01	Resistencia a la compresion	Und	12	30.00	100.00%	1.00	360.00		01.03.02	Diseño de mezclas de concreto	Und	3	250.00	100.00%	1.00	750.00		01.03.00	Gastos de administrativos							3,450.00	01.03.01	Alquiler de Oficina	mes	1	400.00	100.00%	3	1,200.00		01.03.02	Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, impresoras, plotter, etc)	mes	1	300.00	100.00%	3	900.00		01.03.03	Alquiler de Mobiliario de Oficina	mes	1	250.00	100.00%	3	750.00		01.03.04	Servicio de Energía Eléctrica, Agua Potable, Internet y línea telefónica	mes	1	100.00	100.00%	3	300.00		01.03.05	Fotocopias /planos/impresiones	mes	1	50.00	100.00%	3	150.00		01.03.06	Varios	mes	1	50.00	100.00%	3	150.00			TOTAL DE GASTOS							S/. 48,840.00
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																								
PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN LA URB. LAS DUNAS, AA.HH VIRGEN DEL CHAPI, URB. SANTA ROSA DEL PALMAR Y AA.HH BOTIJERIA ANGULO SUR - MANZANILLA, PROVINCIA DE ICA - ICA - ETAPA II																																																																																																																																																																																																																																							
COSTO SUPERV:	S/. 48,840.00																																																																																																																																																																																																																																							
	TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA						3.00	MESES																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Incendencia	Tiempo	Parcial	Sub total																																																																																																																																																																																																																																
						(meses)																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.00	Personal Técnico Administrativo							42,000.00																																																																																																																																																																																																																																
01.01.01	Salarios y beneficios																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.01.01	- Ingeniero Supervisor de obra	mes	1	7,000.00	100.00%	3.00	21,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
	- asistente de supervision	mes	1	3,000.00	100.00%	3.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
	- Ingeniero especialista en Seguridad y Salud	mes	1	4,000.00	100.00%	3.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.02.00	Movilización de personal y servicios							2,280.00																																																																																																																																																																																																																																
01.02.02	Seguro Complementario de Trabajo de riesgo	mes	1	80.00	100.00%	3	240.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.02.03	Equipos de Seguridad Personal	und	2	340.00	100.00%	3	2,040.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.00	Controles de Calidad							1,110.00																																																																																																																																																																																																																																
01.03.01	Resistencia a la compresion	Und	12	30.00	100.00%	1.00	360.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.02	Diseño de mezclas de concreto	Und	3	250.00	100.00%	1.00	750.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.00	Gastos de administrativos							3,450.00																																																																																																																																																																																																																																
01.03.01	Alquiler de Oficina	mes	1	400.00	100.00%	3	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.02	Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, impresoras, plotter, etc)	mes	1	300.00	100.00%	3	900.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.03	Alquiler de Mobiliario de Oficina	mes	1	250.00	100.00%	3	750.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.04	Servicio de Energía Eléctrica, Agua Potable, Internet y línea telefónica	mes	1	100.00	100.00%	3	300.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.05	Fotocopias /planos/impresiones	mes	1	50.00	100.00%	3	150.00																																																																																																																																																																																																																																	
01.03.06	Varios	mes	1	50.00	100.00%	3	150.00																																																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL DE GASTOS							S/. 48,840.00																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 48,840.00 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/03/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	JOSE LUIS LEGUA PRADO RUC 10438066239; DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA RUC 1022888978; LEONID WILIAMS RAMIRES APARCANA RUC 10416813073						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							