

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/11/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2607832					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2607832			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0692-2023-MDCNV-AlyO/ING.C.E.T.A.		Fecha de recepción	17/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	X	NO			
		Documento que aprueba la estandarización	RESOLUCION MINISTERIAL 146-2021-VIVIENDA		Fecha de aprobación	14 DE MAYO 2021	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.7</b>	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.8</b>	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.9</b>	<b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>							
	N° Item	Ajustes o modificaciones						

<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO			
<b>3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR GIANCARLOS FELIPE CASTILLO MARTINEZ</b>							
COTIZACION POR SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2607832 POR EL MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 65,112.14							
<b>DEL PROVEEDOR IVAN ARTURO DEL ROSARIO CHAVARRI</b>							
COTIZACION POR SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2607832 POR EL MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 71,800.00							

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DEL PROVEEDOR BRAYAN ZURISADAI VASQUEZ DIAZ**

COTIZACION POR SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2607832 POR EL MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 65,112.14

**DE LA ENTIDAD**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Nro.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	CO STO UNITARIO (S/)	Coefficiente de Participación	PARCIAL (S/)	SUB TOTAL	TOTAL
Relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra (Variables):								50550
1	PERSONAL PROFESIONAL						36750	
	1.1 Jefe de Supervisión	3	mes	5500	1.00	16500		
	1.2 Especialista Ambiental	3	mes	4500	0.50	6750		
	1.3 Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	3	mes	4500	1.00	13500		
2	MOVILIDAD Y VIATICOS						10800	
	2.1 Camioneta 4x4	3	mes	2100		6300		
	2.2 Alimentación	3	mes	900		2700		
	2.3 Hospedaje	3	mes	600		1800		
3	UTILES DE OFICINA						3000	
	3.1 Costos de Utiles de Escritorio	3	mes	500		1500		
	3.2 Fotocopias e Impresiones	3	glo	500		1500		
No Relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra (Fijos):								2002.17
4	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						154.49	
	4.1 Protectores de seguridad - Cascos	1	und	27		27		
	4.2 Guantes de cuero	1	und	10.08		10.08		
	4.3 Lentes de seguridad	1	und	4.15		4.15		
	4.4 Chalecos con logo	1	und	50.76		50.76		
	4.5 Botas de seguridad	1	und	59.24		59.24		
	4.6 Cortavientos	1	und	3.26		3.26		
5	LIQUIDACION DE OBRA						1847.68	
	5.1 Honorarios Supervisor de obra - Liquidación	1	glo	1200		1200		
	5.2 Fotocopias e Impresiones	1	glo	647.68		647.68		
COSTO POR SUPERVISION DE OBRA (S/)								52,552.17
UTILIDAD 5% (S/)								2,627.61
SUB TOTAL (S/)								55,179.78
IGV 18% (S/)								9,932.36
COSTO TOTAL POR SUPERVISION DE OBRA - 2.50% DEL VALOR REFERENCIAL (S/)								65,112.14

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/			65,112.14

FORMATO N° 2				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.				