



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.08.2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-18 (DV. RÍO SECO) - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y EMP. PE-1NE (HUAURA) - DV. ANDAHUASI (PE-18) /ACOS - HUAYLLAY (PE-20 A)					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2005					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	166					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N°6925-2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 8740 -2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 342 -2023-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 678-2023-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 3803-2024-MTC/20.13.1	Fecha de recepción	12/10/2022 29/11/2022 25/01/2023 8/02/2023 06/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/10/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	29/11/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	25/01/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	8/02/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la sexta versión	6/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

Expediente: I-051335-2022 V-28

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=H1ueMGcD0Lc=>



7323

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	MEMORÁNDUM N°6925-2022-MTC/20.13.1	5/10/2022			
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad							
1	0	0	MEMORÁNDUM N° 5439-2022 - MTC/20.2.1	25/11/2022			
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.							
1	0	0	MEMORÁNDUM N° 0150- 2023 - MTC/20.2.1	18/01/2023			
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad							
1	11	11	MEMORÁNDUM N°382-2023-MTC/20.2.1	1/02/2023			
Solicitud de precisión a los términos de referenciaSe realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	MEMORÁNDUM N°6925-2022-MTC/20.13.1	12/10/2022			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
1	0	0	MEMORÁNDUM N° 8740 -2022- MTC/20.13.1	29/11/2022			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
1	0	0	MEMORÁNDUM N° 342 -2023- MTC/20.13.1	25/01/2023			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
1	15	8	MEMORÁNDUM N° 678-2023-MTC/20.13.1	8/02/2023			



Expediente: I-051335-2022 V-28

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=H1ueMGcD0Lc=>



7322



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Se realizó precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial.					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 74,906,047.55 soles (Setenta y cuatro millones novecientos seis mil cuarenta y siete con 55/100 soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)			SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL			DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			



Firmado Digitalmente por:  
FRANCISCO JAVIER  
SANCHEZ MORENO  
Cargo: JEFE DE  
LOGISTICA  
DNI: 10281813  
Fecha: 20/08/2024  
15:48:07



Firmado Digitalmente  
por: RAMIREZ  
SARAVIA Kevin  
Anderson FAU  
20503503639 soft  
DNI: PNOPE-46751305  
Fecha: 20/08/2024  
14:52:12

Expediente: I-051335-2022 V-28

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico  
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070  
- 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-  
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del  
siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=H1ueMGcD0Lc=>



7321

FORMATO N°01 VALOR REFERENCIAL						FUENTE 1: PRECIO COTIZACIÓN			FUENTE 2: PRECIO COTIZACIÓN			FUENTE 3: PROPIA			FUENTE 4: PRECIO HISTÓRICO			DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL																				
						ENTIDAD CONVOCANTE:	PROVIAS NACIONAL M.T.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:	PROVIAS NACIONAL M.T.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:	PROVIAS NACIONAL M.T.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:	PROVIAS NACIONAL M.T.C.																						
EMPRESA LITO MANUEL DAVILA TORO						EMPRESA MEYER S.A., SUCURSAL DEL PERU						EMPRESA: PROVIAS						EMPRESA: CP-011-2022/CP-30-2022						PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.			P.U.			PRESUPUESTO ANUAL (MIL. SOL.)			N° VECES / AÑOS			TOTAL (*)		
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL: "EMP. PE-18 (DV. RD. SECC.) - SÁTIMA - CHURÍN - OYÓN Y EMP. PE-1 NE (HUALA) - DV. ANDAHUAY (PE-18) / ACCS - HUAYLAY (PE-20 A)"						FECHA DE LA COTIZACIÓN: 12.07.2024						FECHA DE LA COTIZACIÓN: AGOSTO 2022						FECHA DE LA COTIZACIÓN: MARZO 2022 / FEBRERO 2023																				
ITEM	TRAMO	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (MIL. SOL.)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (MIL. SOL.)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	P.U.	IPC PU ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ANUAL (MIL. SOL.)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	P.U.	IPC PU ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ANUAL (MIL. SOL.)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)															
RUTA PE-18																																						
1	TRAMO I	OVALO RD SECC KM 0+000 - SÁTIMA KM 48+100	TRANSITABILIDAD	km	1.00	168,230.00	168,230.00	1	168,230.00	161,987.133	161,987.13	1	161,987.15	16,976.68	21,408.01	21,408.01	1	21,408.01	82864.99	85,387.51	85,387.51	1	85,387.51															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	48.10	14,340.00	2,613,744.00	3	7,841,262.00	61,710.413	2,669,215.75	3	8,907,703.24	23,684.44	24,717.65	1,868,188.15	3	5,566,064.44	28,867.462	19,121.91	1,400,766.71	3	4,362,235.14															
2	TRAMO II	SÁTIMA KM 48+100 - CHURÍN KM 108+750	TRANSITABILIDAD	km	4.40	139,862.00	702,312.80	1	702,312.80	181,376.594	798,097.01	1	798,097.01	19,894.09	21,339.50	91,805.79	1	91,805.79	82974.028	85,479.84	85,479.84	1	85,479.84															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	60.12	12,948.00	3,384,832.20	3	9,534,466.60	60,149.114	3,617,369.33	3	10,851,907.70	26,706.36	27,546.30	1,097,024.08	3	4,970,472.33	33634.694	24,000.40	2,084,329.33	3	4,302,679.97															
3	TRAMO III	CHURÍN KM 108+750 - OYÓN KM 134+000	TRANSITABILIDAD	km	0.20	176,110.00	35,222.00	1	35,222.00	202,333.587	40,466.72	1	40,466.72	16,572.95	20,979.15	4,195.07	1	4,195.07	82974	85,479.84	17,095.96	1	17,095.96															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	26.05	10,237.00	1,562,540.05	3	4,740,620.15	62,749.6405	1,797,771.07	3	5,393,313.21	26,723.07	26,837.76	820,472.31	3	2,465,426.93	31156.4524	32,097.38	935,089.86	3	2,758,769.58															
RUTA PE-18C																																						
4	TRAMO IV	HUAYLA KM 00+000 - EMP. PE-18 (DV. ANDAHUAY) KM 39+135	TRANSITABILIDAD	km	0.20	179,620.00	35,924.00	1	35,924.00	206,048.924	40,809.79	1	40,809.79	19772.95	20,979.15	4,195.07	1	4,195.07	82974	85,479.84	17,095.96	1	17,095.96															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	39.14	10,806.00	2,132,534.64	3	6,458,604.52	62,767.0097	2,445,741.56	3	7,397,324.68	27,960.807	29,728.44	1,163,571.09	3	3,480,713.27	41123.4509	42,365.31	1,638,176.93	3	4,974,536.77															
RUTA PE-18C																																						
5	TRAMO V	ACCES KM 68+000 - TINGO KM 80+800	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	21.00	14,428.00	1,191,972.00	1.5	1,787,958.00	61,830.3066	1,854,085.75	1.5	2,011,128.63	49,231.7633	1,061,560.41	1.5	1,592,329.61	84930.6763	86,610.21	1,897,261.70	1.5	2,845,802.15																
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	21.00	442,764.00	9,086,531.60	1	9,086,531.60	102,961.4036	11,615,294.04	1	11,015,294.04	229726.5397	241,899.65	5,297,606.63	1	5,297,606.63	199962.2005	206,001.06	4,511,423.19	1										4,511,423.19						
6	TRAMO V	ACCES KM 68+000 - TINGO KM 80+800	CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	21.00	16,624.00	1,340,065.60	1.5	1,860,096.40	66,325.0634	1,408,718.80	1.5	2,113,078.31	44607.8564	47,857.54	1,046,080.09	1.5	1,572,120.13	52600.29	54,338.92	1,386,705.13	1.5	1,780,102.70															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	13.20	14,974.00	725,683.20	1.5	1,088,524.80	62,452.9266	824,376.67	1.5	1,236,568.01	57860.8864	62,006.62	824,487.37	1.5	1,227,712.05	97066.9462	100,616.48	1,126,117.64	1.5	1,592,206.46															
9	TRAMO VI	TINGO KM 80+800 - VICHAYCOCHA KM 104+000	CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	13.20	450,072.00	5,940,950.40	1	5,940,950.40	111,381.3767	6,748,940.57	1	6,748,940.57	207247.7632	222,087.07	2,931,681.29	1	2,931,681.29	181969.9303	187,403.61	2,474,727.65	1	2,474,727.65															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	13.20	10,454.00	731,491.20	1.5	1,097,236.80	62,952.7711	830,976.38	1.5	1,246,464.87	56181.6705	60,287.08	794,731.64	1.5	1,102,100.45	67701.2	69,745.76	920,844.25	1.5	1,380,966.37															
11	TRAMO VII	VICHAYCOCHA KM 104+000 - ANTAIRACA KM 129+000	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	25.00	14,663.00	1,190,965.00	1.5	2,080,699.75	62,097.8805	1,588,482.69	1.5	2,975,224.04	42760.8847	45,766.51	1,068,891.01	1.5	1,790,698.52	81499.6047	83,956.77	2,140,897.69	1.5	3,211,946.58															
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	25.00	446,287.00	11,430,243.00	1	11,430,243.00	109,158.8102	12,984,569.66	1	12,984,569.66	234783.0099	261,511.63	6,414,566.46	1	6,414,566.46	203703.5864	209,891.41	5,351,312.90	1	5,351,312.90															
13	TRAMO VII	VICHAYCOCHA KM 104+000 - ANTAIRACA KM 129+000	CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	25.00	10,989.00	1,404,255.00	1.5	2,106,389.25	62,156.5779	1,595,343.74	1.5	2,592,865.60	38790.2941	41,505.32	1,058,385.65	1.5	1,587,378.48	42732.8076	44,023.14	1,122,395.13	1.5	1,683,892.70															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	12.70	16,305.00	735,073.50	1.5	1,072,630.25	63,962.6782	812,326.01	1.5	1,218,489.02	32273.3346	34,369.72	439,238.63	1.5	658,877.95	71627.4496	73,780.80	937,140.60	1.5	1,405,720.90															
15	TRAMO VIII	ANTAIRACA KM 129+000 - MINA CHUNGAR KM 142+000	CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	12.70	452,308.00	5,747,771.60	1	5,747,771.60	113,596.2709	6,522,672.73	1	6,522,672.73	206713.0609	268,680.94	3,422,247.91	1	3,422,247.91	218011.3071	225,110.94	2,858,061.43	1	2,858,061.43															
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	12.70	17,446.00	729,564.20	1.5	1,084,346.30	65,258.683	826,787.50	1.5	1,243,181.25	31206.5006	33,764.01	428,802.87	1.5	645,204.31	36395.8031	37,391.94	476,877.59	1.5	712,338.39															
16	TRAMO IX	MINA CHUNGAR KM 142+000 - EMP. PE-20A (DV. HUAYLAY) KM 147+000	TRANSITABILIDAD	km	2.80	166,082.00	465,029.60	1	465,029.60	186,689.768	528,276.25	1	528,276.25	15,512.43	16,623.89	46,546.90	1	46,546.90	66602.3786	68,601.90	102,264.52	1	102,264.52															
			GESTIÓN																																			
18		SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VAL: "EMP. PE-18 (DV. RD. SECC.) - SÁTIMA - CHURÍN - OYÓN Y EMP. PE-1 NE (HUALA) - DV. ANDAHUAY (PE-18) / ACCS - HUAYLAY (PE-20 A)"	GASTOS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN	mes	12.00	794,620.00	9,535,440.00	1	26,086,320.00	628,256.9889	9,937,891.87	1	29,813,615.60	396770.4939	382,333.30	4,587,391.17	1	11,763,091.52	389413.5761	403,105.76	4,837,289.96	1	14,513,840.80															
			PLAN DE GESTIÓN VAL	glt	1.00	8,884,569.00	8,884,569.00	1	8,884,569.00	4,432,851.9514	4,432,851.95	1	4,432,851.95	158383.82	1,696,751.83	1,696,751.83	1	1,696,751.83	1709316.03	1,783,160.57	1,783,160.57	1	1,783,160.57															
21			ATENCIONES ESPECIALES	glt	1.00	3,344,168.00	3,344,168.00	1	9,732,104.00	3,695,386.2707	3,695,386.27	1	10,056,158.81	2546173.98	2,790,964.98	2,790,964.98	1	8,102,894.33	2577308.8	2,688,646.54	2,688,646.54	1	8,800,945.62															
			RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO I	km	252.34	6,794.00	1,713,039.16	1	1,713,039.16	7,090,741.2	1,795,338.09	1	1,795,338.09	2773.9	2,972.05	746,523.95	1	746,523.95	2518.12	2,626.90	662,367.27	1	662,367.27															
22			RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO II	km	252.34	6,794.00	1,713,039.16	1	1,713,039.16	7,090,741.2	1,795,338.09	1	1,795,338.09	2860.77	3,067.80	775,937.13	1	775,937.13	3037.33	3,248.52	796,013.71	1	796,013.71															
			TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN (INC. GLO. UTILIDAD E IGV)																																			
						120,666,185.44						134,072,622.01						68,117,676.88						74,906,047.55						24,906,047.55								