



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)								
CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA CUNA JARDIN DE LA I.E.I. N°244 VIOLETITAS SECTOR PAMPA HUASAHUASI – LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN" CON CUI N°2318897								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA CUNA JARDIN DE LA I.E.I. N°244 VIOLETITAS SECTOR PAMPA HUASAHUASI – LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN" CON CUI N°2318897						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	51 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2318897					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE COMPRA N° 147-2024-SGEOL/GOP/MPCH		Fecha de recepción	20/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																									
CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA CUNA JARDIN DE LA I.E.I. N°244 VIOLETITAS SECTOR PAMPA HUASAHUASI – LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN" CON CUI N°2318897																									
	---	---	---	---	---	---	---																		
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																									
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																							
	---	---																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																									
DEL PROVEEDOR																									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																							
DE LA ENTIDAD																									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: right;">COSTO (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: right;">S/ 6,801,637.66</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td style="text-align: right;">S/ 915,046.31</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align: right;">S/ 340,081.88</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA</td> <td style="text-align: right;">S/ 8,056,765.85</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</td> <td style="text-align: right;">S/ 1,450,217.85</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE I: PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">S/ 9,506,983.70</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">S/ 203,242.42</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I+II</td> <td style="text-align: right;">S/ 9,710,226.12</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)	COSTO DIRECTO	S/ 6,801,637.66	GASTOS GENERALES	S/ 915,046.31	UTILIDAD	S/ 340,081.88	SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA	S/ 8,056,765.85	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/ 1,450,217.85	COMPONENTE I: PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE OBRA	S/ 9,506,983.70	COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO	S/ 203,242.42	MONTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I+II	S/ 9,710,226.12		
DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)																								
COSTO DIRECTO	S/ 6,801,637.66																								
GASTOS GENERALES	S/ 915,046.31																								
UTILIDAD	S/ 340,081.88																								
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA	S/ 8,056,765.85																								
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/ 1,450,217.85																								
COMPONENTE I: PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE OBRA	S/ 9,506,983.70																								
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO	S/ 203,242.42																								
MONTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I+II	S/ 9,710,226.12																								
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																		
	MONTO	9'710,226.12																							
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/07/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/01/2024																			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																			
<i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores</i>																									
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																		
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>																									
4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X																		
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>																									
5																									
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO  Mag. CPC. GABRIELA ELEUTERIA CARHUAZ RODRIGUEZ SUB GERENTE DE LOGISTICA																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																									