

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2193974					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	240					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2193974				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	RDGC N° 257-2024-GRP-GRI-DGC		Fecha de recepción	18/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Resulta mas eficiente desde el punto de vista tecnico contratar en paquete la elaboracion del Estudio de preinversion y la elaboracion del expediente técnico.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																														
<div>ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</div> <div>"MEJORAMIENTO DE CALLES DEL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIB PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" CUI 2193974</div> <div>Fecha del Presupuesto : Julio-24</div> <table><tr><th colspan="2">COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES</th><th colspan="2">MONEDA NACIONAL</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>S/.</th><th>%</th></tr><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td>209,860.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1.- GASTOS GENERALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A.- GASTOS FIJOS</td><td>No directamente relacionados con el tiempo</td><td>209,860.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>B.- GASTOS VARIABLES</td><td>Directamente relacionados con el tiempo</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</td><td>209,860.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>2.- UTILIDAD</td><td>10.00%</td><td>20,986.00</td><td>10.00%</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV</td><td>230,846.00</td><td></td></tr><tr><td>3.- IGV</td><td>18.00%</td><td>41,552.28</td><td>18.00%</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV</td><td>272,398.28</td><td></td></tr></table>				COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL				S/.	%	COSTO DIRECTO		209,860.00		1.- GASTOS GENERALES				A.- GASTOS FIJOS	No directamente relacionados con el tiempo	209,860.00	100.00%	B.- GASTOS VARIABLES	Directamente relacionados con el tiempo	0.00	0.00%	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		209,860.00	100.00%	2.- UTILIDAD	10.00%	20,986.00	10.00%	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV		230,846.00		3.- IGV	18.00%	41,552.28	18.00%	PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV		272,398.28	
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL																																													
		S/.	%																																												
COSTO DIRECTO		209,860.00																																													
1.- GASTOS GENERALES																																															
A.- GASTOS FIJOS	No directamente relacionados con el tiempo	209,860.00	100.00%																																												
B.- GASTOS VARIABLES	Directamente relacionados con el tiempo	0.00	0.00%																																												
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		209,860.00	100.00%																																												
2.- UTILIDAD	10.00%	20,986.00	10.00%																																												
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV		230,846.00																																													
3.- IGV	18.00%	41,552.28	18.00%																																												
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV		272,398.28																																													



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL SECTOR LOS CLAVES DE LA UPIA PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" CUI 2193574

DURACION DE LA OBRA (MESES)4.00

COSTO DIRECTO (SOLES)4,255,648.42

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/ u	VALOR TOTAL S/
			DESCR	UNIDAD		
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (incl. viaje)	est		1.00	1,000.00	1,000.00
1.02	Gastos Legales (Notariales)	est		1.00	250.00	250.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						1,250.00
2.00 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						
2.01	Jefe de Supervision	mes	4.00	1.00	15,000.00	60,000.00
2.02	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	4.00	1.00	8,000.00	32,000.00
2.03	Ing Especialista en Calidad	mes	4.00	0.75	10,000.00	30,000.00
2.04	Ing Especialista en SSCMA	mes	4.00	0.75	10,000.00	30,000.00
TOTAL						152,000.00
3.00 OTROS GASTOS						
3.01	Fotocopias Planos	mes	4.00	1.00	300.00	1,200.00
3.02	Fotocopias Documentos	mes	4.00	1.00	750.00	3,000.00
3.03	Comunicaciones	mes	4.00	1.00	40.00	160.00
3.04	Alquiler Camionetas	mes	4.00	1.00	9,000.00	36,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						40,360.00
3.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Jefe de Supervision	mes	1.0	1.00	15,000.00	15,000.00
2.02	Comunicaciones	est	1.0	1.00	500.00	500.00
2.03	Utiles de Oficina	est	1.0	3.00	250.00	750.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						16,250.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					S/	209,860.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/ 272,398.28 (Doscientos Setenta y Dos Mil Trecientos Noventa y Ocho con 28/100 Soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

23/10/2024

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

24/10/2024

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares -ORA

MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO
JEFE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

3/3