

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL		18/07/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE IMPERIAL DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2611311.						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		28						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2611311	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 01		
		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	x		
		Elaborado por	ING CIVIL. HINOSTROZA QUIJADA PAOLO SABINO		Aprobado por	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS			
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°015-2024-GIP/MDP		Fecha de aprobación	7/02/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIOS						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		ITEM	EQUIPO		CARACTERÍSTICAS		UNID.	CANT.	
		1	MEZCLADORA DE CONCRETO		11 P3 (23HP)		UND	1	
		2	MEZCLADORA DE TROMPO		9 P3 (8 HP)		UND	1	
3	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA		4HP		UND	1			
4	VIBRADOR DE CONCRETO		4 HP 2.40		UND	1			
RELACIÓN DEL PERSONAL									
	Cargo	Experiencia							
	RESIDENTE DE OBRA	[EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA] en [CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DE CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y/O CENTRO EDUCATIVOS Y/O LOCALES COMUNALES Y/O PALACIOS MUNICIPALES en el cargo desempeñado como [RESIDENTE DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA.]							

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)					
		Plantel Profesional Clave			
		Cargo	Profesión	Experiencia	
		RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Titulado, Colegiado.	EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA] en CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DE CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y/O CENTRO EDUCATIVOS Y/O LOCALES COMUNALES Y/O PALACIOS MUNICIPALES en el cargo desempeñado como [RESIDENTE DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA.	
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.				
ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
2.6	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING CIVIL. FRANK ENCISO NAVARRO	APROBADO POR	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°015-2024-GIP/MDP	FECHA DE APROBACION	7/02/2024
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
2.8	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:		

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico
2.10	

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X	NO			
	Documento de aprobación		RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°015-2024-GIP/MDP	Aprobado por	JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI	Fecha de aprobación	7/02/2024

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	7/02/2024
--	-----------

Presupuesto						
Presupuesto	0102012	"CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE IMPERIAL DEL DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN" CUI N° 2611311				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	Costo al				
Lugar	JUNIN - SATIPO - PANGOA	12/12/2023				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
01.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC D= 1/2"	plm	5.00	18.34	91.70	
01.03.02	TUBERIA PVC SAP D= 1/2"	m	10.01	16.10	161.10	
01.03.03	CODO PVC SAP 1/2"x90°	und	12.00	15.21	182.52	
01.03.04	TEE PVC SAP 1/2"x90°	und	4.00	14.78	59.12	
01.03.05	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	2.00	32.99	65.98	
01.03.06	CAJA DE CONCRETO C/TAPA MEDIDOR DE AGUA	und	2.00	71.57	143.94	
01.03.07	SALIDA DE GRIFO DE 1/2"	pto	2.00	78.34	156.68	
01.04	SISTEMA DE AGUAS DE DESAGUE				2,470.28	
01.04.01	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"	m	10.00	11.45	114.50	
01.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES INCIACCESORIOS	und	1.00	2,355.78	2,355.78	
COSTO DIRECTO					180,745.41	
GASTOS GENERALES (13%)					23,496.90	
UTILIDAD (7%)					12,652.18	
COSTO PARCIAL					216,894.49	
IGV (18%)					39,041.01	
COSTO DE EJECUCION					255,935.50	
SUPERVISION (3.5%)					8,957.74	
COSTO TOTAL DE OBRA					264,893.24	
EXPEDIENTE TECNICO					16,000.00	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					279,893.24	

Resumen general

Obra	0102012	"CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE IMPERIAL DEL DISTRITO DE PANGOA. PROV				
Propietario	22000612	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA				
Lugar	120606	JUNIN - SATIPO - PANGOA				
Fecha	12/12/2023					

Código	Descripción subpresupuesto	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
001	LOCAL MULTIUSOS	1.00	174,921.29	174,921.29
002	SERVICIO HIGIENICO	1.00	5,824.12	5,824.12
TOTALES				180,745.41

COSTO DIRECTO		180,745.41
GASTOS GENERALES	13%	23,496.90
UTILIDAD	7%	12,652.18
COSTO PARCIAL		216,894.49
IGV	18%	39,041.01
COSTO DE EJECUCION		255,935.50
SUPERVISION	3.5%	8,957.74
EXPEDIENTE TECNICO		15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL		279,893.24

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

Lugar: _____ : C.F. IMPERIAL
 Dirección: _____ MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DEL PANDO

COUNTRY OF ORIGIN: - NEW ZEALAND
 COUNTRY OF ORIGIN: - NEW ZEALAND
 COUNTRY OF ORIGIN: - NEW ZEALAND

PLAZO DE EJECUCIÓN	3. 44.000.000.	1. 4. 000, 000.000.000
		1. 4. 000, 000.000.000

DESCRIPTION

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$U	VALOR TOTAL \$T
1.00	PERSONAL DE SERA				\$U 1,000.00
1.01	INGENIERO JEFE	Person	1	0	\$U 1,000.00
1.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Person	3	\$U 1,350.00	\$U 4,050.00
1.03	MUNICIPIO DE OBRA	Person	3	\$U 1,350.00	\$U 4,050.00
2.00	ELEMENTOS DE SEGURIDAD				\$U 1,000.00
2.01	PROTECTOR DE GAFAS DE COLOR	Lentes	10.00	\$U 12.71	\$U 127.10
2.02	GAFAS DE OJO	Par	10.00	\$U 10.00	\$U 100.00
2.03	GUANTES DE JEJE	Par	10.00	\$U 6.47	\$U 64.70
2.04	GUANTES DE CUERO	Par	10.00	\$U 10.00	\$U 100.00
2.05	MASCARILLAS PARA POLVOS	Par	10.00	\$U 12.71	\$U 127.10
2.06	CHALECO DE SEGURIDAD	Unid	10.00	\$U 20.00	\$U 200.00
2.07	LENTES DE PROTECCION DE LAS FOS	Unid	10.00	\$U 12.71	\$U 127.10
3.00	MATERIALES DE ESCRITORIO				\$U 1,000.00
3.01	PAPEL BLANCO A4 80 GRAMOS	Pape	4.00	\$U 0.50	\$U 2.00
3.02	PASTELERO	Mue	5.00	\$U 20.00	\$U 100.00
3.03	FOLDER MANEJA	Caja	1.00	\$U 20.00	\$U 20.00
3.04	LIBRO DE TORNADO	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.05	ARCHIVADOR DE PALANCA TOFO	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.06	CUADERNO DE OBRA A 100	Unid	1.00	\$U 2.00	\$U 2.00
3.07	CINTA DE SINGULAR 3m	Unid	2.00	\$U 2.00	\$U 4.00
3.08	ENGRAFADOR TFO ALICATE	Unid	1.00	\$U 40.00	\$U 40.00
3.09	GRAPAS 2000	Caja	5.00	\$U 1.00	\$U 5.00
3.10	LAPICERO CINTA SECA	Caja	1.00	\$U 12.71	\$U 12.71
3.11	RESEALADOR	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.12	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.13	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.14	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.15	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.16	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.17	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
3.18	FORMA PLANA	Unid	2.00	\$U 1.00	\$U 2.00
4.00	GASTOS FIJOS (Pólizas y seguros)				\$U 1,000.00
4.01	SEGURO				\$U 1,000.00
4.02	COSTO POR EMISION DE POLIZA				\$U 1,000.00
5.00	IMPRESIONES				\$U 1,000.00
5.01	PAGO A TIPO DE IMPRESION (0.25)				\$U 1,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES				\$U 1,000.00

3.2

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	\$/568,948.61					

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
----	--

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
---	----	---	----

4.1 En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGLOSS

Lic. Ulises Samuel Arellano Huaman
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES