

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO									
1. DATOS GENERALES									
1,1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22 de agosto de 2023						
1,2	DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria						
1,3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Contratación de ejecución de obra "Mejoramiento de Órganos Jurisdiccionales e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de el Dorado Distrito Judicial de San Martín" – Código único N° 2395333						
1,4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		226						
1,5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X		NO	
1,6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Formato N° 01	
		Código Único	2395333						
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X		Factibilidad	
			Elaborado por				Aprobado por	Jimmy Marina Lazo	
			Documento de aprobación				Fecha de aprobación	12/12/2018	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2,1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X		ETAPA		TRAMO	
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2,2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X		
2,3	REQUERIMIENTOS		PLAZO DE EJECUCIÓN	255 días calendario.					
			EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
			1.- MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11-12 P3. 2.- COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 7 HP 3.- CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3 4.- MINICARGADOR 70HP, 0.5 yd3						
			RELACIÓN DEL PERSONAL CLAVE						
			UN (01) RESIDENTE UN (01) ING. ESTRUCTURAL UN (01) ARQUITECTO UN (01) ING. SANITARIO UN (01) ING. ELECTRICISTA UN (01) ING. ELECTROMECAÁNICO UN (01) ING. ELECTRÓNICO UN (01) ING. DE COSTOS Y VALORIZACIONES UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			De conformidad a lo señalado en el literal A.3 del numeral 3. de los Requisitos de Calificación.						
			OTROS						
2,4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X		
			OTROS						
2,5	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
Sobre la fuente de información N° 1 - Presupuesto		Para el presente proceso se consideró la información alcanzada por la Oficina de Infraestructura, mediante su Presupuesto de Obra							
2,6	ELABORACION Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	Maria Cruz Mendoza - Arquitectura Edgardo Galarza Jorge - Estructura Jaime Feijoo Tejada - Instalaciones Sanitarias Davis Bustinza Huamani - Instalaciones Electricas Ruber Chancafe Angeles - Instalaciones Mecanicas Julio Rivasplata Vasquez - Instalaciones Electronicas Joan Bravo Mondoñedo - Presupuesto, Cronograma y Planificacion de Obra			Aprobado por	Jaime Gomez Valverde	
			Documento de aprobación	Resolución Administrativa N° 343-2023-GG-PJ			Fecha de aprobación	21 de julio de 2023	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO									
2.7	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
	-----	-----	-----				-----		
	Consignar una síntesis de las observaciones:								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR								
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
	-----	-----	-----				-----		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								
2.9	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO								
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico							

2.10	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO	X			
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA								
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			31 de mayo de 2023					
	Consignar el detalle del presupuesto de obra:								
	Obras Provisionales, trabajos Preliminares y Seguridad y Salud			S/,	216 475,68				
	Estructuras			S/,	1 144 987,84				
	Arquitectura			S/,	1 186 962,94				
	Instalaciones Sanitarias			S/,	131 114,58				
	Instalaciones Electricas y Mecanicas			S/,	1 262 885,80				
	Instalaciones de Comunicación			S/,	309 970,91				
	Costo Directo			S/,	4 252 397,75				
Gastos Generales (20.80%)			S/,	884 498,74					
Utilidad (8%)			S/,	340 191,82					
Sub Total			S/,	5 477 088,31					
IGV (18%)			S/,	985 875,89					
TOTAL PRESUPUESTO			S/,	6 462 964,20					
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES								
	Consignar el desagregado de Gastos Generales								
	Gastos Generales Variables			S/,	850 564,86				
Gastos Generales Fijos			S/,	33 933,87					
			S/,	884 498,74					
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	6 462 964,20	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	Seis Millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro con 20/100 Soles						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL									
4.1	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.2	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								