




SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 22 de Noviembre de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COLISEO CERRADO DEL CASERÍO DE CHINCHAN DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI N° 2610707					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	238					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2610707			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N°07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO SGEPIP N°411	Fecha de recepción	15/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)																																																																																																																																																																																																																		
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																	
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO UNITARIO (S/)</th> <th>PARCIAL (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.56</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO DE TUBERIAS ALUMBRADO PINTORIAS</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3,100.00</td> <td>3,100.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>8,700.00</td> <td>8,700.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS, CERTIFICACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN CORRESPONDA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>27,000.00</td> <td>27,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Excavación de zanjas 1x3.00m (para 4</td> <td>DIA</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1,250.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reconstrucción de pavimento</td> <td>UNO</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tratamiento de suelos (compactación)</td> <td>UNO</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,250.00</td> <td>2,250.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>TRAMITACION DEL DISEÑO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGUN CORRESPONDA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Topografía (por</td> <td>DIA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cadastr</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Personas para apoyo en topografía</td> <td>DIA</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>150.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.10</td> <td>TITULOS DE OFICINA Y OTROS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.20</td> <td>ENCUENOS, COPIAS DE PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UNO</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>800.00</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>3.30</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.40</td> <td>RENTA DE ALIMENTACION</td> <td>DIA</td> <td>2.00</td> <td>4.00</td> <td>250.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td>85,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>8,530.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL</td> <td>93,830.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTOS (10%)</td> <td>10,421.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR REFERENCIAL</td> <td>104,251.40</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)	1	PERSONAL PROFESIONAL					28,000.00	1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	1.56	10,000.00	10,000.00	1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	MES	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.4	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE TUBERIAS ALUMBRADO PINTORIAS	MES	1.00	0.50	3,100.00	3,100.00	1.5	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	0.50	8,700.00	8,700.00	2	ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS, CERTIFICACION					37,000.00	2.1	AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN CORRESPONDA)	GLB	1.00	1.00	27,000.00	27,000.00	2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB				5,000.00		Excavación de zanjas 1x3.00m (para 4	DIA	4.00	1.00	1,250.00	5,000.00		Reconstrucción de pavimento	UNO	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00		Tratamiento de suelos (compactación)	UNO	1.00	1.00	2,250.00	2,250.00	2.3	TRAMITACION DEL DISEÑO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGUN CORRESPONDA)	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	2.4	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB				2,500.00		Topografía (por	DIA	1.00	1.00	400.00	400.00		Cadastr	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		Personas para apoyo en topografía	DIA	4.00	1.00	150.00	600.00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					10,000.00	3.10	TITULOS DE OFICINA Y OTROS	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	3.20	ENCUENOS, COPIAS DE PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	UNO	4.00	1.00	800.00	3,200.00	3.30	ALIMENTACION	MES	1.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3.40	RENTA DE ALIMENTACION	DIA	2.00	4.00	250.00	500.00	3.50	LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1.00		2,000.00	2,000.00	COSTO DIRECTO						85,300.00	UTILIDAD (10%)						8,530.00	SUB TOTAL						93,830.00	IMPUESTOS (10%)						10,421.40	VALOR REFERENCIAL						104,251.40
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)																																																																																																																																																																																																												
1	PERSONAL PROFESIONAL					28,000.00																																																																																																																																																																																																												
1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	1.56	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																												
1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	MES	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																												
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																												
1.4	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE TUBERIAS ALUMBRADO PINTORIAS	MES	1.00	0.50	3,100.00	3,100.00																																																																																																																																																																																																												
1.5	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	0.50	8,700.00	8,700.00																																																																																																																																																																																																												
2	ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS, CERTIFICACION					37,000.00																																																																																																																																																																																																												
2.1	AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN CORRESPONDA)	GLB	1.00	1.00	27,000.00	27,000.00																																																																																																																																																																																																												
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB				5,000.00																																																																																																																																																																																																												
	Excavación de zanjas 1x3.00m (para 4	DIA	4.00	1.00	1,250.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																												
	Reconstrucción de pavimento	UNO	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																												
	Tratamiento de suelos (compactación)	UNO	1.00	1.00	2,250.00	2,250.00																																																																																																																																																																																																												
2.3	TRAMITACION DEL DISEÑO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGUN CORRESPONDA)	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																												
2.4	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB				2,500.00																																																																																																																																																																																																												
	Topografía (por	DIA	1.00	1.00	400.00	400.00																																																																																																																																																																																																												
	Cadastr	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																												
	Personas para apoyo en topografía	DIA	4.00	1.00	150.00	600.00																																																																																																																																																																																																												
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					10,000.00																																																																																																																																																																																																												
3.10	TITULOS DE OFICINA Y OTROS	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																												
3.20	ENCUENOS, COPIAS DE PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	UNO	4.00	1.00	800.00	3,200.00																																																																																																																																																																																																												
3.30	ALIMENTACION	MES	1.00	0.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																												
3.40	RENTA DE ALIMENTACION	DIA	2.00	4.00	250.00	500.00																																																																																																																																																																																																												
3.50	LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1.00		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																												
COSTO DIRECTO						85,300.00																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD (10%)						8,530.00																																																																																																																																																																																																												
SUB TOTAL						93,830.00																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTOS (10%)						10,421.40																																																																																																																																																																																																												
VALOR REFERENCIAL						104,251.40																																																																																																																																																																																																												
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																		
MONEDA		Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																													
MONTO		S/ 112,666.40 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES)																																																																																																																																																																																																																
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																		

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 <p>Mg. Erik E. Cárdenas Depaz Sub Gerente de Abastecimiento DNI: N° 46599842 Matr. CCPLL 02-60899 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				