

**ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2024-EMAPE-CS-1****Consultoría de Obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Naranjal -Av. Revolución), distrito de Comas, provincia de Lima – Lima con CUI 2329912**

En las instalaciones Gerencia de Logística de la Gerencia Central de Administración y Finanzas, a los 29 días del mes de agosto del 2024, en el Local de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A., sito en Km 1.7 Via de Evitamiento - Ate, el Comité de Selección reconstituido mediante FORMATO 07 / 83-2024 de fecha 20 de agosto del 2024, conforme a lo siguiente:

Sr. ZUBIETA CARLOS José Armando

Presidente titular

Sr. VIGO AYASTA Oscar Orlando

Miembro Titular

Sr. CLAUDET MARIN Cesar Marcial

Miembro Titular

Acto seguido, el presidente del Comité de Selección brindo un breve saludo a los presentes y dio inicio a la verificación de ofertas para su Admisión, Calificación, Evaluación, y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Selección denominado Concurso Público Nº 002-2024-EMAPE-CS-1 cuyo objeto es la Consultoría de Obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Naranjal -Av. Revolución), distrito de Comas, provincia de Lima – Lima con CUI 2329912.

PRIMERO: Se procede a verificar el registro electrónico de participantes y el estado de la inscripción de los mismos en el SEACE, los cuales son:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro
1	20137109612	VM CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.	Válido	2024-04-09 08:17:44.0
2	20600071077	VICOP S.A.	Válido	2024-04-09 08:39:42.0
3	20603390904	AS INGENIERIA S.A.C.	Válido	2024-04-09 08:40:50.0
4	10408417479	BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO	Válido	2024-04-09 08:59:16.0
5	20510849770	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	Válido	2024-04-09 09:26:19.0
6	20605125540	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-04-09 09:28:13.0
7	20100913225	JNR CONSULTORES S.A.	Válido	2024-04-09 09:33:39.0
8	20503028655	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-04-09 09:39:13.0
9	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	Válido	2024-04-09 09:44:04.0
10	20414192531	OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.	Válido	2024-04-09 09:48:54.0
11	10096325555	RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	Válido	2024-04-09 10:02:47.0
12	20107007441	ALPHA CONSULT S.A.	Válido	2024-04-09 10:42:50.0
13	20601059381	MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L.	Válido	2024-04-09 11:45:52.0
14	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido	2024-04-09 11:53:10.0
15	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	Válido	2024-04-09 16:43:41.0
16	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	Válido	2024-04-09 16:50:25.0
17	10410952217	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	Válido	2024-04-09 17:12:01.0
18	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU S.A.C.	Válido	2024-04-09 18:11:46.0
19	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	Válido	2024-04-09 18:42:04.0
20	10096654231	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	Válido	2024-04-09 20:37:14.0
21	10020386997	VARGAS MAMANI HUGO JAVIER	Válido	2024-04-10 03:15:36.0
22	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	Válido	2024-04-10 08:48:30.0
23	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	Válido	2024-04-10 08:51:34.0
24	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. - CORPEI S.A.	Válido	2024-04-10 11:17:38.0
25	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	Válido	2024-04-10 11:42:23.0
26	10464257808	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	Válido	2024-04-10 12:10:01.0
27	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	Válido	2024-04-10 12:11:12.0
28	20563186314	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-04-10 12:20:55.0
29	20608544209	HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	Válido	2024-04-10 20:24:51.0
30	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	Válido	2024-04-11 12:52:44.0
31	20136833368	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	Válido	2024-04-11 13:56:05.0
32	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Válido	2024-04-11 15:19:30.0
33	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	Válido	2024-04-11 22:27:43.0
34	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	Válido	2024-04-11 22:56:31.0
35	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	Válido	2024-04-11 23:52:21.0
36	20600366948	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-04-12 08:52:17.0

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro
37	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-04-12 10:41:43.0
38	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	Válido	2024-04-12 11:30:18.0
39	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido	2024-04-12 11:54:19.0
40	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	No válido	2024-04-12 12:44:56.0
41	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	No válido	2024-04-12 12:45:05.0
42	20546593186	CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	Válido	2024-04-12 17:08:53.0
43	20605881328	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	No válido	2024-04-12 17:46:34.0
44	20605881328	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	No válido	2024-04-12 17:47:42.0
45	10181966501	PAREDES NAVARRO EDGAR	Válido	2024-04-15 10:40:09.0
46	20602111041	CONSULTORA GAV S.A.C.	Válido	2024-04-15 15:20:46.0
47	20605881328	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	No válido	2024-04-15 17:04:24.0
48	20602894801	ALABASTRO S.A.C	Válido	2024-04-15 17:08:50.0
49	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.	No válido	2024-04-15 18:51:37.0
50	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.	No válido	2024-04-15 18:51:44.0
51	10084754001	PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	Válido	2024-04-17 01:09:41.0
52	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-04-17 15:20:42.0
53	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	Válido	2024-04-18 10:22:25.0
54	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	Válido	2024-04-19 00:04:01.0
55	10182053321	RAFAEL LEAN FERNANDO	Válido	2024-04-19 12:28:36.0
56	20393506611	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	Válido	2024-04-19 16:25:47.0
57	20523960262	CONSTRUCTORA RILOSI S.A.C.	Válido	2024-04-19 18:41:33.0
58	20600114965	TUCUNARE ORIENTE S.A.C.	Válido	2024-04-22 09:36:54.0
59	10096244229	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Válido	2024-04-22 10:42:22.0
60	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.L.	No válido	2024-04-22 12:30:41.0
61	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.	Válido	2024-04-22 17:30:19.0
62	10465469264	PALACIOS ELIAS EDWIN ENRIQUE	Válido	2024-04-22 21:38:06.0
63	20547047398	AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.C.	Válido	2024-04-23 11:30:14.0
64	20552270127	CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.	Válido	2024-04-23 14:11:00.0
65	20611807814	D HIERRO S.A.C.	Válido	2024-04-23 18:27:49.0
66	20604371857	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C.	Válido	2024-04-23 19:47:22.0
67	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Válido	2024-04-23 22:23:55.0
68	20603234279	AGRIBUSINESS CHEST S.A.C.	Válido	2024-04-24 11:01:01.0
69	20100153671	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Válido	2024-04-24 11:57:32.0
70	10435786036	CHUSPE BAZALAR CESAR AUGUSTO	Válido	2024-04-24 23:24:22.0
71	20520884298	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	Válido	2024-04-25 12:53:24.0
72	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	Válido	2024-04-25 15:11:10.0
73	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido	2024-04-26 18:31:49.0
74	10098759056	ADRIANZEN COSTA JULIO CESAR	Válido	2024-05-01 09:48:33.0
75	10402898271	ORDOÑEZ SADIETA MABEL PATRICIA	Válido	2024-05-01 10:01:12.0
76	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L	No válido	2024-05-06 10:44:22.0
77	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.	Válido	2024-05-06 10:51:27.0
78	10096581420	GINES MILLA PILAR SHEILA	Válido	2024-05-06 11:11:43.0
79	10081474881	ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE	Válido	2024-05-06 12:43:54.0
80	20601219566	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Válido	2024-05-06 16:05:00.0
81	20489665604	H& G ZAFIRO S.A.C.	No válido	2024-05-10 00:17:23.0
82	20605881328	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	Válido	2024-05-15 12:30:34.0
83	20492390411	A & A PROYECTOS S.A.C.	Válido	2024-05-17 10:35:16.0
84	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Válido	2024-05-17 16:12:46.0
85	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	Válido	2024-05-18 18:36:08.0
86	20609070537	BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ	Válido	2024-05-19 18:18:24.0
87	20537162610	CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.	Válido	2024-05-20 10:22:32.0
88	20601091934	RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	Válido	2024-05-23 11:37:08.0
89	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Válido	2024-05-28 09:13:16.0
90	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L.	No válido	2024-05-29 14:25:09.0
91	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L.	No válido	2024-05-29 14:25:22.0
92	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L.	No válido	2024-05-29 14:25:35.0
93	10316657317	RINCON MELENDEZ ANTONIO	Válido	2024-06-05 21:59:35.0
94	10214972137	VIZARRETA VASQUEZ PEDRO ANTONIO	Válido	2024-06-05 22:40:49.0
95	20602435378	CORPORACION JRC S.A.C.	Válido	2024-06-05 23:15:22.0
96	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	Válido	2024-07-18 23:00:05.0

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro
97	20537254816	CONSTRUCCIONES R & Z S.A.C	Válido	2024-07-23 22:47:43.0

SEGUNDO: Se procede a la verificación de la presentación de ofertas presentadas por los postores a través del SEACE, siendo los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notas	Acciones
1	10408417479	CONSORCIO ARENALES	19/08/2024	00:18:18	10408417479	19/08/2024	00:20:24	Enviado	Valido		
2	20510849770	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC	19/08/2024	23:00:20	20510849770	19/08/2024	23:02:58	Enviado	Valido		
3	20610550038	GROUP ROMERO G Y H E.I.R.L.	19/08/2024	14:19:25	20610550038	19/08/2024	14:20:02	Enviado	Valido		
4	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	19/08/2024	13:16:59	20100878489	19/08/2024	15:39:10	Enviado	Valido		
5	20552088167	CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL	19/08/2024	19:48:01	20552088167	19/08/2024	19:59:10	Enviado	Valido		
6	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	19/08/2024	18:48:12	20607718076	19/08/2024	18:54:24	Enviado	Valido		
7	20602111041	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU	19/08/2024	22:04:16	20602111041	19/08/2024	23:00:29	Enviado	Valido		
8	20601253241	CONSORCIO META - CEMOSA	19/08/2024	17:16:28	20601253241	19/08/2024	19:36:27	Enviado	Valido		
9	10182053321	CONSORCIO SUPERVISOR THANNOS	19/08/2024	20:47:40	10182053321	19/08/2024	21:01:49	Enviado	Valido		

9 registros encontrados, mostrando 9 registro(s) de 1 a 9. Página 1 / 1.

TERCERO: En cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, se procedió a la verificación del contenido de las ofertas y documentos obligatorios presentados por los postores, señaladas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se procedió a realizar la evaluación técnica de los factores de evaluación y los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas; y el resultado de la revisión es la que se detalla en los **Anexos 1, 2 y 3**, que forma parte integrante de la presente acta.

En ese sentido, considerando que existe un doble empate entre los postores, se ha decidido **POR MAYORÍA**, se efectúe el desempate en el SEACE:

Postor	Prelación
CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC 20510849770 - MENDOZA & TAPIA S.A.C. 10084453159 - CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO	2
CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL 20552088167 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 20566350760 - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	2
PAMPALIBRE S.A.C.	1
CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU 20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C. 20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	1

Sin otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto, pasando a dar lectura a la presente acta y firmándola en señal de conformidad.

Sr. VIGO AYASTA Oscar Orlando
Miembro Titular

Sr. ZUBIETA CARLOS José Armando
Presidente titular

EL MIEMBRO TITULAR, EL SEÑOR CLAUDET MARÍN CESAR MARCIAL, EMITE EL SIGUIENTE VOTO DICREPANTE:

Sobre el particular, debo mencionar que me aparto de la decisión de los demás miembros del comité de selección, en el extremo relacionado a la evaluación de la **CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU (CONSULTORA GAV S.A.C. - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU)**, toda vez que, considera que la presentación de la metodología propuesta se encuentra acorde a lo requerido para la correcta ejecución del proyecto, por lo que debería de otorgársele 10 puntos, obteniendo con ello, un total de 100 puntos en la sumatoria de la evaluación técnica y económica, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	POSTORES	FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA 100 puntos			Coeficiente de Ponderación 0.80	FACTOR DE EVALUACIÓN ECONOMICA 100 puntos			Coeficiente de Ponderación 0.20	Puntaje Total	Orden de Prelación
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos	METODOLOGÍA PROPUESTA [10] puntos	Puntaje Total		Oferta Económica	% del Valor Referencial	Puntaje Económico			
7	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU 20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C. 20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	90.00	10.00	100.00	80.00	3,226,466.7700	90.00%	100.00	20.00	100.00	1

En consecuencia, no existiendo realizar un sorteo para determinar el orden de prelación del primer lugar, pues el orden de prelación sería el siguiente:

Postor	Prelación
CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU 20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C. 20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	1
PAMPALIBRE S.A.C.	2
CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC 20510849770 - MENDOZA & TAPIA S.A.C. 10084453159 - CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO	3
CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL 20552088167 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 20566350760 - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	3

Sin otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto, pasando a dar lectura a la presente acta y firmándola en señal de conformidad.



Sr. CLAUDET MARIN Cesar Marcial
Miembro Titular


**ANEXO N° 01 - ADMISION DE OFERTAS
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-EMAPE-CS-1**

Consultoría de Obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Naranjal -Av. Revolución), distrito de Comas, provincia de Lima – Lima con CUI 2329912

POSTORES		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA / REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD					RESULTADO
		Anexo N° 1	Vigencia de Poder	Anexo N° 2	Anexo N° 3	Anexo N° 4	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
01	CONSORCIO ARENALES 10408417479 - BRAVO MONDOREDO JOAN CARLO 10001046191 - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
02	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC 20510849770 - MENDOZA & TAPIA S.A.C. 10084453159 - CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
03	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
04	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
05	CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL 20552088167 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU 20566350760 - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
06	PAMPALIBRE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
07	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU 20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C. 20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
08	CONSORCIO META - CEMOSA 20601253241 - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU 9900027762 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
09	CONSORCIO SUPERVISOR THANINOS 10182053921 - RAFAEL LEAN FERNANDO 10096325555 - RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA


Sr. ZUBIETA CARLOS José Armando
Presidente Titular


Sr. VIGO AYASTA Oscar Orlando
Miembro Titular



Sr. CLAUDET MARIN Cesar Marcial
Miembro Titular

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


ANEXO N° 02 - CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-EMAPE-CS-1

Consultoría de Obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Naranjal -Av. Revolución), distrito de Comas, provincia de Lima – Lima con CUI 2329912

POSTORES	RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			EXPERIENCIA DEL POSTOR	RESULTADO CALIFICACIÓN
		ADMITIDA / NO ADMITIDA	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
1	CONSORCIO ARENALES 10408417479 - BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO 10001046191 - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		NO CUMPLE con acreditar la experiencia	NO CALIFICA
2	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC 20510849770 - MENDOZA & TAPIA S.A.C. 10084453159 - CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		Cumple con acreditar la experiencia	CALIFICA
3	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		Cumple con acreditar la experiencia	CALIFICA
4	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		NO CUMPLE con acreditar la experiencia	NO CALIFICA
5	CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL 20552088167 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU 20566350760 - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		Cumple con acreditar la experiencia	CALIFICA
6	PAMPALIBRE S.A.C.	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		Cumple con acreditar la experiencia	CALIFICA
7	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU 20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C. 20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		Cumple con acreditar la experiencia	CALIFICA
8	CONSORCIO META - CEMOSA 20601253241 - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU 99000027762 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		NO CUMPLE con acreditar la experiencia	NO CALIFICA
9	CONSORCIO SUPERVISOR THANNOS 10182053921 - RAFAEL LEAN FERNANDO 10096325555 - RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato		Cumple con acreditar la experiencia	CALIFICA


Sr. ZUBIETA CARLOS José Armando
Presidente titular


Sr. VIGO AYASTA Oscar Orlando
Miembro Titular


Sr. CLAUDET MARIN Cesar Marcial
Miembro Titular



ANEXO N° 03 - CUADRO DE EVALUACION TÉCNICA Y ECONOMICA
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-EMAPE-CS-1

Consultoría de Obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Naranjal -Av. Revolución), distrito de Comas, provincia de Lima – Lima con CUI 2329912

N°	POSTORES	FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA 100 puntos			Coeficiente de Ponderación 0.80	FACTOR DE EVALUACIÓN ECONOMICA 100 puntos			Coeficiente de Ponderación 0.20	Puntaje Total	Orden de Prelación
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos	METODOLOGÍA PROPUESTA [10] puntos	Puntaje Total		Oferta Económica	% del Valor Referencial	Puntaje Económico			
NO CALIFICA											
1	CONSORCIO ARENALES 10408417479 - BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO 10001046191 - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	80.00	0.00	80.00	64.00	3,226,466.7700	90.00%	100.00	20.00	84.00	2
2	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC 20510849770 - MENDOZA & TAPIA S.A.C. 10084453159 - CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO	70.00	0.00	70.00	56.00	3,226,466.7748	Luego de la corrección aritmética, se verifica que la oferta económica se encuentra con más de dos decimales, en contravención con lo señalado en el numeral 2.2.2 OFERTA ECONOMICA del CAPITULO II de la sección específica de las bases integradas definitivas, por lo tanto, es NO ADMITIDA.				
NO CALIFICA											
4	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.										
5	CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL 20552088167 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 20566350760 - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	70.00	10.00	80.00	64.00	3,226,466.7700	90.00%	100.00	20.00	84.00	2
6	PAMPALIBRE S.A.C.	90.00	0.00	90.00	72.00	3,226,466.7700	90.00%	100.00	20.00	92.00	1
7	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU 20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C. 20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	90.00	0.00	90.00	72.00	3,226,466.7700	90.00%	100.00	20.00	92.00	1



N°	POSTORES	FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA 100 puntos			Coeficiente de Ponderación 0.80	FACTOR DE EVALUACIÓN ECONOMICA 100 puntos			Coeficiente de Ponderación 0.20	Puntaje Total	Orden de Prelación
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos	METODOLOGÍA PROPUESTA [10] puntos	Puntaje Total		Oferta Económica	% del Valor Referencial	Puntaje Económico			
8	CONSORCIO META – CEMOSA 20601253241 - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU 99000027762 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.	NO CALIFICA									
9	CONSORCIO SUPERVISOR THANNOS 10182053321 - RAFAEL LEAN FERNANDO 10096325555 - RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	70.00	10.00	80.00	64.00	3,226,466.7680	Luego de la corrección aritmética, se verifica que la oferta se encuentra por debajo del límite inferior, por lo tanto, es NO ADMITIDA.				


Sr. ZUBIETA CARLOS José Armando
Presidente titular


Sr. VIGO AYASTA Oscar Orlando
Miembro Titular


Sr. CLAUDET MARIN Cesar Marcial
Miembro Titular

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2024-EMAPE/CS-1

Consultoría de Obra: SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU (TRAMO: AV. NARANJAL -AV. REVOLUCION), DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA – LIMA con CUI 2329912"

FACTORES DE EVALUACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10.754.889,21 (Diez millones setecientos cincuenta y cuatro ochocientos ochenta y nueve con 21/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Acreditación:

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad

M \geq S/ 10'754,889.21 :	90 puntos
M \geq S/ 8'962,407.68 y < S/ 10'754,889.21:	80 puntos
M > S/ 7'169,926.14 y < S/ 8'962,407.68:	70 puntos

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- **Antecedentes:** Deberá detallar datos generales de la obra a supervisar tales como: nombre del proyecto, ubicación plazo de ejecución, área geográfica del proyecto, vías de acceso, intervenciones realizadas anteriormente, y otras que el postor considere necesario para sustentar su metodología.
- **Objetivos:** Describir las metas hacia las cuales se dirigen las acciones o las operaciones con la intervención del presente proyecto, teniendo en cuenta el alcance, costo, plazo de la obra.
- **Identificación de Actividades:** Deberá identificar las actividades propias de la supervisión tales como actividades previas, actividades durante la supervisión de la obra y actividades durante la recepción de obra y actividades durante la liquidación de obra y post supervisión, en concordancia con los términos de referencia.
- **Procedimiento de Desarrollo del Servicio:** Deberá describir en qué consisten las actividades identificadas en el ítem anterior.
- **Programación Gantt, (cronograma de trabajo incluyendo la ruta crítica del proyecto):** El criterio que se aplicará deberá estar basadas en la revisión de los Términos de Referencia y orientadas a programar el efectivo control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del contratista. La Programación de las actividades y recursos deberán ser objetivas, congruentes y razonables con el objeto del servicio. debiendo plasmarlos en diagrama GANTT, mediante una programación secuencial de todas las actividades., incluyendo los hitos de entrega. Se precisa que la ruta crítica será propuesta por el postor y no está sujeta a las actividades que elabora el contratista ejecutor de obra.
- **Cronograma de Implementación de los Recursos:** El criterio que se aplicará deberá estar basadas en la revisión de los Términos de Referencia y orientadas a programar el efectivo control de los recursos de la supervisión. Deberá elaborar un calendario de utilización de recursos de la supervisión, detallando los plazos para planificar, programar y realizar un seguimiento de la disponibilidad y el uso de los recursos de la supervisión.
- **Matriz de Gestión de Riesgos:** El criterio que se aplicará deberá estar basadas en la revisión de los Términos de Referencia y orientadas a elaborar una matriz para identificar, evaluar, priorizar y gestionar riesgos potenciales que podrían afectar a la supervisión de la obra , proporcionando un enfoque estructurado para la gestión de riesgos, que permita tomar decisiones informadas para mitigarlos, reducir sus consecuencias negativas y aumentar la probabilidad de éxito en el servicio de supervisión de obra.
- **Matriz de Cronograma de participación de profesionales:** El criterio que se aplicará deberá estar basadas en la revisión de los Términos de Referencia y orientadas a elaborar una matriz en el cual se programe la participación del personal clave y no clave* Descripción de las actividades de control para los sistemas de seguridad, salud ocupacional y ambiental: Deberá detallar las actividades necesarias para asegurar que el servicio incluye todo lo requerido en los términos de referencia., tales como descripción de las normas que se aplicaran en la ejecución del servicio, control de medidas de seguridad e higiene ocupacional y ambiental, protección de propiedades a terceros, manejo de desperdicios y salud ocupacional, acorde a la normatividad vigente en seguridad , salud en obras y medio ambiente.

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta	10 puntos
No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0 puntos

GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES	
1	Contrato N° 038-2023-OA/MDM/LC	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL CONTRATO NO SE CONSIDERA COMO SERVICIOS DE CONSULTORÍAS DE OBRA SIMILARES.	
2	Contrato N° 053-2023/ZG-1	S/. 1,642,119.05	VÁLIDO	
3	Contrato N° 058-2023/ZG-1	S/. 0.00	NO VÁLIDO LA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN LA SUSCRIBE SANDRA SOLEDAD DÍAZ TICLLA, PERO A NOMBRE DE SANDRA SOLEDAD EIRL CON RUC 20610652965 (Pág 30). NO SE CONSIDERA LA REFERIDA CONSTANCIA POR ESTAR FIRMADA POR OTRA EMPRESA DISTINTA A LA QUE FIGURA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	
4	Contrato N° 020-2023-VOLTD/NACIONAL	S/. 5,842,221.00	VÁLIDO	
TOTAL ACUMULADO		S/. 7,484,340.05	PUNTOS	70.00
B. METODOLOGÍA PROPUESTA				
Metodología Propuesta			(Si/No)	
Cumple			NO	
La metodología propuesta no es coherente con la ley contrataciones del estado. considera acta de recepción provisional, periodo de garantía y actividades de post construcción, monitoreo de periodo de garantía y mantenimiento preventivo y correctivo.			PUNTOS	0.00

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES	
1	Contrato N° 184-2017-GRA	S/. 3,814,294.36	VÁLIDO	
2	Contrato N° 054-2021- MPA	S/. 963,565.04	VÁLIDO	
3	Contrato N° 001-2019-MDLE/UL	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.	
4	Contrato N° 103-2017-MTC/20	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.	
TOTAL ACUMULADO		S/. 4,777,859.40	PUNTOS	0.00
B. METODOLOGÍA PROPUESTA				
Metodología Propuesta			(Si/No)	
Cumple			NO	
NO PASÓ EXPERIENCIA			PUNTOS	0.00

PAMPALIBRE S.A.C.

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES
1	S/N	S/. 1,652,365.20	VÁLIDO
2	S/N	S/. 1,869,653.00	VÁLIDO
3	S/N	S/. 1,795,600.70	VÁLIDO
4	S/N	S/. 1,745,693.20	VÁLIDO
5	S/N	S/. 1,665,823.00	VÁLIDO
6	S/N	S/. 1,543,285.30	VÁLIDO
7	S/N	S/. 1,623,230.50	VÁLIDO
TOTAL ACUMULADO		S/. 11,895,650.90	PUNTOS 90.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Metodología Propuesta		(Si/No)
Cumple		NO
La metodología propuesta no es coherente. existe en el diagrama de Gantt, incongruencia, pues finaliza la supervisión el 13.09.2025, sin culminar en la etapa iv la elaboración de la liquidación del contrato de ejecución de obra que culmina el 13.10.2023. además en la programación de recursos de la supervisión presenta como fin de uso de recursos el 13.10.2025.		PUNTOS 0.00

CONSORCIO ARENALES

10408417479 - BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO

10001046191 - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES
1	006-2013-MPCP	S/. 0.00	NO VÁLIDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ES MAYOR A LOS 10 AÑOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
2	033-2013-MPCP	S/. 82,834.51	VÁLIDO
3	037-2013-MPCP	S/. 485,747.33	VÁLIDO
4	043-2014-MPCP	S/. 496,381.68	VÁLIDO
5	020-2015-MPCP	S/. 538,457.09	VÁLIDO
6	0067-2018-GRU-GR	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
7	16-2019-MML-PGRLM-SRAF	S/. 1,559,490.87	VÁLIDO
8	021-2020-MPCP	S/. 78,431.59	VÁLIDO
9	010-2021-MPCP	S/. 87,185.48	VÁLIDO
10	00016-2021-GRU-GGR	S/. 245,098.05	VÁLIDO
11	014-2021-MPCP	S/. 410,575.61	VÁLIDO
12	026-2021-MPCP	S/. 87,290.39	VÁLIDO
13	006-2022-MPCP	S/. 405,439.53	VÁLIDO
14	034-2022-GRU-GGR	S/. 1,338,586.55	VÁLIDO
TOTAL ACUMULADO		S/. 5,815,518.68	PUNTOS 0.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Metodología Propuesta		(Si/No)
Cumple		NO
NO PASÓ EXPERIENCIA		PUNTOS 0.00

CONSORCIO META – CEMOSA

20601253241 - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU

99000027762 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.


N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES
1	CLAVE 124.1619.058	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
2	CLAVE 124.1215.232	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
3	CLAVE 12-SO-3050	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
4	CLAVE A1G-595/08	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
5	CLAVE 48-SE-4530	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
6	Contrato N° 2013-002-EPMMOP	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
7	17/038/CA-SE	S/. 1,563,324.71	VÁLIDO
8	CLAVE AT-MA-4790	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
9	CLAVE 12-GR-3150	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
10	788-P-2015	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
11	15-MA-4950	S/. 0.00	NO VÁLIDO EL SERVICIO SE TRATA DE UNA CARRETERA NO ES OBRA DE VÍAS URBANAS.
TOTAL ACUMULADO		S/. 1,563,324.71	PUNTOS 0.00
B. METODOLOGÍA PROPUESTA			
Metodología Propuesta			(Si/No)
Cumple			NO
NO PASÓ EXPERIENCIA		PUNTOS	0.00

CONSORCIO SUPERVISOR NARANJAL
20552088167 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
20566350760 - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES	
1	029-2019-GRSM-PEAM/CS-Primera Convocatoria	S/. 300,250.01	EXPERIENCIA DE CPS SUCURSAL PERU, VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
2	009-2017-EMAPE/GCAF	S/. 431,325.78	EXPERIENCIA DE CPS SUCURSAL PERU, VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
3	0008-2014-EMAPE/CE	S/. 404,460.04	EXPERIENCIA DE CPS SUCURSAL PERU, VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
4	25-2018-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM	S/. 393,953.82	EXPERIENCIA DE CPS SUCURSAL PERU, VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
5	E06/43		EXPERIENCIA DE CPS MATRIZ, NO ES VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR O SIMILAR, ES FERROVIARIA, NO SE VALIDA SE SOLICITA PAVIMENTACION RIGIDA, O FLEXIBLE A NIVEL DE CARPETA, NO ESTRUCTURAS	
6	CPV 71311000-1	S/. 3,273,941.59	EXPERIENCIA DE PEYCO MATRIZ, VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR O SIMILAR	
7	CON-CRPC-96800-2019-15	S/. 2,631,760.81	EXPERIENCIA DE PEYCO MATRIZ, VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR O SIMILAR	
TOTAL ACUMULADO		S/. 7,435,692.05	PUNTOS	70.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Metodología Propuesta	(Si/No)
Cumple	Sí
	PUNTOS 10.00





CONSORCIO SUPERVISOR THANNOS


10182053321 - RAFAEL LEAN FERNANDO

10096325555 - RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (\$/.)	OBSERVACIONES	
1	0505-2014-GRU-P-GGR	S/. 1,755,420.64	EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL LEAN 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
2	022-2022-GRL-OPIPP-DE	S/. 3,178,651.88	EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL LEAN 70%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
3	545-2010-GRAMAZONAS/GGR		MAYOR A 10 AÑOS NO SE VALIDA	
4	748-2011-GRAMAZONASA/GGR		EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL AL 50%, NO ES VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR O SIMILAR, NO SE VALIDA , ES VIA PROVINCIAL BAGUA GRANDE CRUCE EJE VIAL	
5	004-2022-GRPASCO/GGR		EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL AL 50%, NO ES VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR O SIMILAR, NO SE VALIDA , ES VIA PROVINCIAL NINACACA - HUACHON, VIA RURAL	
6	23-2023-MML/GRML-SRAF	S/. 793,421.90	EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL LEAN 70%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
7	069-2022/GRJ/ORAF		EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL AL 80%, NO ES VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR O SIMILAR, NO SE VALIDA , ES VIA PROVINCIAL CHUPURO - CHONGOS ALTOS, HUANCAYO, VIA RURAL	
8	017-2023-MML/GRML-SRAF	S/. 686,833.57	EXPERIENCIA DE FERNANDO RAFAEL LEAN 70%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR	
9	052-2014-MDY	S/. 100,000.00	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 100%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR JR PURUS	
10	003-2013-GRU-P-GGR-GSRP	S/. 236,147.06	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 100%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR PURUS UCAYALI	
11	0254-2014-GRU-P	S/. 599,015.00	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR PURUS UCAYALI	
12	033-2021-MML-PGRML-SRAFF	S/. 677,162.86	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR LURIGANCHO	
13	07-2022-MML-PGRML-SRAF	S/. 565,685.00	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR DOMINICOS CANTA CALLAO	
14	001-2023-GRU-GGR	S/. 87,054.33	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 20%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR CALLE 20 DISTRITO DE MANANTAY	
15	032-2023-MML/GRLM-SRAF	S/. 212,728.06	EXPERIENCIA DE JOHNNY RODRIGUEZ 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR CAQUETA - ZARUMILLA	
TOTAL ACUMULADO		S/. 8,892,120.30	PUNTOS	70.00
B. METODOLOGÍA PROPUESTA				
Metodología Propuesta			(Si/No)	
Cumple			Sí	
			PUNTOS	10.00

CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC AMARU
20602111041 - CONSULTORA GAV S.A.C.
20563186314 - GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/-)	OBSERVACIONES	
1	001-2021-EMAPE	S/. 15,180,095.95	EXPERIENCIA DE CONSULTORA GAV 70%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR COSAC I	
2	06-MML/OIM-2018	S/. 4,037,452.88	EXPERIENCIA DE CONSULTORA GAV 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR AV PACHACUTEC	
3	80-2020-EMAPE/GCAF	S/. 1,390,532.20	EXPERIENCIA DE CONSULTORA GAV 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR PALMERAS JAVIER PRADO	
TOTAL ACUMULADO		S/. 20,608,081.03	PUNTOS	90.00
B. METODOLOGÍA PROPUESTA				
Metodología Propuesta			(Si/No)	
Cumple			Sí	
LA METODOLOGÍA PROPUESTA NO ES COHERENTE. PROPONE QUE EL SUPERVISOR VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO (EL SERVICIO QUE VA A BRINDAR ES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES, RECAPEO Y RECICLADO)			PUNTOS	0.00
EN EL CRONOGRAMA DE RECURSOS PROPUESTOS NO INCLUYE LOS RECURSOS HUMANOS				



CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC
20510849770 - MENDOZA & TAPIA S.A.C.
10084453159 - CORDOVA ROJAS JOSE FILOMENO

N°	NÚMERO DE DOCUMENTO	MONTO (S/.)	OBSERVACIONES
1	059-2016-EMAPE/GCAF	S/. 349,657.89	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 99%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR ANGELICA GAMARRA
2	010-2017-EMAPE/GCAF	S/. 883,031.16	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR MALECON COSTA VERDE
3	80-2020-EMAPE/GCAF	S/. 959,794.20	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 98%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR MALECON COSTA VERDE
4	038-2018-EMAPE/GCAF	S/. 479,506.87	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR CARCAMO
5	SCP006131	S/. 463,982.36	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR GEOMETRIA VIAL COSTA VERDE
6	059-2018-EMAPE/GCAF	S/. 526,943.80	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR CIRCUNVALACION
7	201-2018-GRA	S/. 996,916.60	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 39%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR YURA Y CERRO COLORADO
8	001-2018-INVERMET-CONS	S/. 231,603.86	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 40%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR AV ARGENTINA
9	007-2020-MDEA	S/. 217,866.00	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 100%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR EL AGUSTINO
10	009-2017/MDSL	S/. 169,008.06	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 60%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR ARRIOLA ECHEANDIA
11	022-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM	S/. 444,121.73	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR MALECON PUERTO MALABRIGO
12	054-2017-MINCETUR/COPESCO/UADM	S/. 290,901.92	EXPERIENCIA DE CONSULTORA GAV 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR EJE TURISTICO CULTURAL
13	0125-2014-MPO-CEP	S/. 463,320.00	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 99%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR SHANGUASHI OYON
14	123-2020-EMAPE/GCAF	S/. 523,781.10	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 41%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR PUENTE VEHICULAR PEATONAL MORALES DUAREZ
15	014-2022-MML	S/. 230,275.21	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 30%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR AV REVOLUCION
16	032-2020		EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 100%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR PARQUE BICENTENARIO ARMENDARIZ, NO VALIDO, NO HAY ACTA DE RECEPCION
17	018-2016-MINCETUR/DM/COPESCO	S/. 569,693.78	EXPERIENCIA DE MENDOZA Y TAPIA 100%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR FUNDO FIERRO
18			EXPERIENCIA DE JOSE FILOMENO CORDOVA 100%, CARRETERA SANTA CLARA NO ES VIA URBANA
19			EXPERIENCIA DE JOSE FILOMENO CORDOVA 60%, VIA VECINAL EMPALME LO103 HASTA SANTO TOMAS NO PROCEDE NO ES VIA URBANA
20	07-2022-MML-PGRLM-SRAF	S/. 565,685.00	EXPERIENCIA DE JOSE FILOMENO CORDOVA 50%, MEJORAMIENTO VIA URBANA PEATONAL O VEHICULAR CANTA CALLAO
TOTAL ACUMULADO		S/. 8,366,089.54	PUNTOS 70.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Metodología Propuesta	(Si/No)
Cumple	Sí
PUNTOS	10.00