

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Existe una incompatibilidad respecto al cuadro de detalles del valor referencial donde señala que el plazo de la supervisión de obra es de 150 y no indica plazo para la liquidación de obra, mientras que en el numeral 3.1.1.8 página 25, hay otro cuadro de detalle del valor referencial que señala que el plazo para la supervisión de obra es de 60 días y el plazo para la liquidación de obra es de 90 días.

Deberá aclarar cual es el plazo para la supervisión de obra y cuál es el plazo para la liquidación de obra

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 1.3 **Literal:** NO INDICA **Página:** 14

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 del LCE, Art. 29 del RLCE

### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que el plazo para la supervisión de obra es de 60 días calendario para la Supervisión de la ejecución de la obra y 90 días calendarios para la Recepción, puesta en marcha, Liquidaciones de Obra y Liquidación del Servicio de Supervisión. la suma total es de 150 días calendarios en mencion a la pagina 14 y pagina 25 de las bases, En consideracion al ARTICULO 10.- de la Ley de Contrataciones del Estado, en el numeral 10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo para la supervisión de obra es de 60 días calendario para la Supervisión de la ejecución de la obra y 90 días calendarios para la Recepción, puesta en marcha, Liquidaciones de Obra y Liquidación del Servicio de Supervisión. la suma total es de 150 días calendarios en mencion a la pagina 14 y pagina 25 de las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagada empleando el sistema a suma alzada¿.

Se solicita aclarar que el plazo de 60 días para supervisión de obra es pagada por TARIFA y es hasta la recepción de obra. Tal como lo indica en el numeral 2.6 página 21 de las bases

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.8    **Literal:** NO INDICA    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 02 del LCE, Art. 29 y142 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, en concordancia al numeral 3.1.1.11.- forma de pago, pagina 26 de las bases, que se realizara el pago de los conceptos de la prestacion de servicio de consultoria de obra sea afectuaran mediante el sistema de contratacion por tarifas (la valorizacion mensuales de la supervision de obra) para los servicios de supervision durante la ejecucion de la obra, en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta economica, y que se valoriza en relacion a su ejecucion real y a suma alzada para la etapa de recepcion, puesta en marcha fase de liquidacion de obra y liquidacion del servicio de supervision. y el procedimeinto de liquidacion del supervisor sera pagado del servicio del supervisor sera pagada bajo el sistema de suma alzada; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagada empleando el sistema a suma alzada¿.

El indicar que el plazo de 90 para la recepción de obra, puesta en marcha, liquidación de obra y liquidación de la supervisión, vulnera el 142.4 del RLCE.

Lo que se contradice con lo indicado en el numeral 2.6 página 21 de las bases.

Se solicita indicar con claridad que el plazo de 90 días es para la liquidación del contrato de obra, sin incluir la recepción y liquidación de la supervisión según lo indicado en el numeral 142.4 del artículo 142 del RLCE.

Lo mismo para el numeral 3.1.1.10 de la página 26

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 1.8    **Literal:** NO INDICA    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 02 del LCE, Art. 29 y 142 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, en concordancia al numeral 3.1.1.11.- forma de pago, pagina 26 de las bases, que se realizara el pago de los conceptos de la prestacion de servicio de consultoria de obra sea afectuaran mediante el sistema de contratacion por tarifas (la valorizacion mensuales de la supervision de obra) para los servicios de supervision durante la ejecucion de la obra, en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta economica, y que se valoriza en relacion a su ejecucion real y a suma alzada para la etapa de recepcion, puesta en marcha fase de liquidacion de obra y liquidacion del servicio de supervision. y el procedimeinto de liquidacion del supervisor sera pagado del servicio del supervisor sera pagada bajo el sistema de suma alzada; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra: i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Para evitar errores en la presentación de la oferta, se solicita indicar con claridad cual es el plazo que se colocará en el anexo 4 página 68, y si se tiene que incorporar el detalle de los plazos para la supervisión de obra y la liquidación de obra (tarifa y suma azada respectivamente), o solo se colocará el plazo total de prestación de la consultoría de obra

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.8      **Literal:** NO INDICA      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, que el plazo es en mencion al numeral 1.8 de las bases, y la pagina 25 y 26, sera a detalle y en su totalidad como expresa en forma escrita en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al numeral 38.4 del RLCE, en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales SE PREVEN en los documentos del procedimiento de selección.

En el numeral 1.3 página 13, se indica que el valor referencial es en SOLES, por lo tanto, corresponde el reconocimiento de reajuste.

Según opinión N° 007-2017/DTN, señala ¿¿De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución.¿ Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, i) Equidad. (Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general).

En las bases no se indican las fórmulas monómicas o polinómicas para el cálculo de reajustes.

Se solicita incorporar en las bases las fórmulas monómicas o polinómicas para el cálculo de reajustes, de lo contrario estaría vulnerando el numeral 38.4 del artículo 38 del RLCE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.7 Literal: NO INDICA Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 02 del LCE, Art. 29 y 38 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ABSUELVE, nose considera reajuste por que es una consultoria de obras en mencion al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Artículo 38. Fórmulas de reajuste, numeral 38.1, donde no indica consultoria en obras.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

El contenido vulnera el numeral 142.4 del artículo 142 del RLCE, y se contradice con lo indicado en el numeral 2.6 página 21 de las bases.  
Lo que vulnera el artículo 2 de la LCE y artículo 29 del RLCE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1.1.9    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2 de la LCE y artículo 29 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ABSUELVE, no se esta vulnerando la normativa y esta clara la presentacion de documentos en la forma de pago y es similar a lo que se indica en la pagina 26 de las bases, que se realizara el pago de los conceptos de la prestacion de servicio de consultoria de obra sea afectuaran mediante el sistema de contratacion por tarifas (la valorizacion mensuales de la supervision de obra) para los servicios de supervision durante la ejecucion de la obra, en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta economica, y que se valoriza en relacion a su ejecucion real y a suma alzada para la etapa de recepcion, puesta en marcha fase de liquidacion de obra y liquidacion del servicio de supervision. y el procedimiento de liquidacion del supervisor sera pagado del servicio del supervisor sera pagada bajo el sistema de suma alzada; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

El contenido vulnera el numeral 142.4 del artículo 142 del RLCE, y se contradice con lo indicado en el numeral 2.6 página 21 de las bases.  
Lo que vulnera el artículo 2 de la LCE y artículo 29 del RLCE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1.1.10    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2 de la LCE y artículo 29 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ABSUELVE, no se esta vulnerando la normativa y esta clara la presentacion de documentos en la forma de pago y es similar a lo que se indica en la pagina 26 de las bases, que se realizara el pago de los conceptos de la prestacion de servicio de consultoria de obra sea afectuaran mediante el sistema de contratacion por tarifas (la valorizacion mensuales de la supervision de obra) para los servicios de supervision durante la ejecucion de la obra, en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta economica, y que se valoriza en relacion a su ejecucion real y a suma alzada para la etapa de recepcion, puesta en marcha fase de liquidacion de obra y liquidacion del servicio de supervision. y el procedimiento de liquidacion del supervisor sera pagado del servicio del supervisor sera pagada bajo el sistema de suma alzada; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

El contenido vulnera el numeral 142.4 del artículo 142 del RLCE, y se contradice con lo indicado en el numeral 2.6 página 21 de las bases.

Lo que vulnera el artículo 2 de la LCE y artículo 29 del RLCE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1.1.11    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2 de la LCE y artículo 29 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ABSUELVE, no se esta vulnerando la normativa y esta clara la presentacion de documentos en la forma de pago y es similar a lo que se indica en la pagina 26 de las bases, que se realizara el pago de los conceptos de la prestacion de servicio de consultoria de obra sea afectuaran mediante el sistema de contratacion por tarifas (la valorizacion mensuales de la supervision de obra) para los servicios de supervision durante la ejecucion de la obra, en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta economica, y que se valoriza en relacion a su ejecucion real y a suma alzada para la etapa de recepcion, puesta en marcha fase de liquidacion de obra y liquidacion del servicio de supervision. y el procedimiento de liquidacion del supervisor sera pagado del servicio del supervisor sera pagada bajo el sistema de suma alzada; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	09/07/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	12:59:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo al artículo 170 del RLCE, se solicita aclarar cual es la última prestación de la consultoría y cual es la oportunidad de presentación, para que luego de ser aprobada por la entidad se inicie el plazo par la presentación de la liquidación de la consultoría

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, en mencion la oportunidad de presentacion, luego sea aprobada para la liquidacion final de la obra en mencion al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en mencion al ARTICULO 170. 170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. y el numeral 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	10097201540	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	TESILLO AYALA ALBERTO	Hora de envío :	23:32:57

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

SE CONSULTA SI EN LA METODOLOGIA PROPUESTA SE EVALUARA EL CONTENIDO O SE ASIGNARA PUNTAJE TOTAL ANTE LA SOLA PRESENTACION DE LA METODOLOGIA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** B. METODOL **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, Se evaluara la metologia propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acedente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria en mencion a pronunciamiento y directivas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, de conformidad con el literal a) del numeral 51.3 previsto en el artículo 51 del

Reglamento, señala que la indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Dicho lo anterior, corresponde señalar que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD ¿Bases y Solicitud de Expresión de Interés¿ ( PRONUNCIAMIENTO N° 1441-2019/OSCE-DG)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	10097201540	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	TESILLO AYALA ALBERTO	Hora de envío :	23:32:57

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**  
SE CONSULTA SI EN LA METODOLOGIA PROPUESTA SE EVALUARA EL CONTENIDO O SE ASIGNARA PUNTAJE TOTAL ANTE LA SOLA PRESENTACION DE LA METODOLOGIA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** V      **Literal:** B. METODOL      **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA, Se evaluara la metologia propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acedente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria en mencion a pronunciamiento y directivas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, de conformidad con el literal a) del numeral 51.3 previsto en el artículo 51 del Reglamento, señala que la indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.  
Dicho lo anterior, corresponde señalar que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD ¿Bases y Solicitud de Expresión de Interés¿ ( PRONUNCIAMIENTO N° 1441-2019/OSCE-DG)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código : 10097201540

Nombre o Razón social : TESILLO AYALA ALBERTO

Fecha de envío : 10/07/2023

Hora de envío : 23:32:57

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En el puntaje de 10 puntos se evaluara todo el contenido o se asignara un solo puntaje a la calificación, o si presento todo el contenido y me dan un puntaje 0 es por q evaluaran el contenido y descripción de cada punto aclarar como se realizara el factor de calificación exactamente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** B. METODOL **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta y se aclara, se evaluara la metodología propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acendente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria en mencion a pronunciamiento y directivas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, de conformidad con el literal a) del numeral 51.3 previsto en el artículo 51 del

Reglamento, señala que la indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Dicho lo anterior, corresponde señalar que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD ¿Bases y Solicitud de Expresión de Interés¿ ( PRONUNCIAMIENTO N° 1441-2019/OSCE-DG)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

nota: Se evaluara la metodología propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acendente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	10097201540	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	TESILLO AYALA ALBERTO	Hora de envío :	23:32:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el puntaje de 10 puntos se evaluara todo el contenido o se asignara un solo puntaje a la calificación, o si presento todo el contenido y me dan un puntaje 0 es por q evaluaran el contenido y descripción de cada punto aclarar como se realizara el factor de calificación exactamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: B. METODOL Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, Se evaluara la metologia propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acedente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria en mencion a pronunciamiento y directivas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, de conformidad con el literal a) del numeral 51.3 previsto en el artículo 51 del Reglamento, señala que la indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Dicho lo anterior, corresponde señalar que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD ¿Bases y Solicitud de Expresión de Interés¿ ( PRONUNCIAMIENTO N° 1441-2019/OSCE-DG)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	10097201540	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	TESILLO AYALA ALBERTO	Hora de envío :	23:32:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el puntaje 0 será a los que no presentan nada o presentan incompletos el contenido y no es claro para el comité de selección la metodología utilizada aclarar cómo se realizara el factor de calificación exactamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: B. METODOL Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, Se evaluara la metologia propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acedente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria en mencion a pronunciamiento y directivas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, de conformidad con el literal a) del numeral 51.3 previsto en el artículo 51 del

Reglamento, señala que la indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Dicho lo anterior, corresponde señalar que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD ¿Bases y Solicitud de Expresión de Interés¿ ( PRONUNCIAMIENTO N° 1441-2019/OSCE-DG)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código : 10097201540

Nombre o Razón social : TESILLO AYALA ALBERTO

Fecha de envío : 10/07/2023

Hora de envío : 23:45:34

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

EXISTE INCONGRUENCIA EN EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA PAG. 14 Y LA PAG. 25, EN EL NUMERO DE PERIODO DE TIEMPO Y LA TARIFA UNITARIA, SE ESTA TOMANDO PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA LA TOTALIDAD DEL PLAZO DE EJECUCION INCLUYENDO EL TIEMPO DE LIQUIDACION, CORREGIR EL CUADRO DE LA PAG. 14, DEBE SER IDENTICO AL INDICADO EN LA PAG. 25 DE LAS MISMAS BASES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** capitulo 1 **Literal:** 1.3 valor **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, en concordancia al numeral 1.3 de la pagina 14 y 25 de las bases en lo cual se aclara en N° DE PERIODOS DE TIEMPO corresponde a 60 (días calendarios) y la en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL, segundo cuadro de la pagina 14 en Supervisión de obra; en N° DE PERIODOS DE TIEMPO, se indica que son 60, la TARIFA REFERENCIAL UNITARIA 1,703.99 y en valor referencial es al 100% en mencion al cuadro donde se indica que al 90% es el monto de S/ 102,239.53 y en la Liquidación de obra es del 10% es por el monto de S/ 11,359.948 con la suma total de S/ 113,599.48; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden

la liquidación del contrato de obra: i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añade en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL, segundo cuadro de la pagina 14 en Supervisión de obra; en N° DE PERIODOS DE TIEMPO, se indica que son 60, la TARIFA REFERENCIAL UNITARIA 1,703.99 y en valor referencial es al 100% en mencion al cuadro donde se indica que al 90% es el monto de S/ 102,239.53 y en la Liquidación de obra es del 10% es por el monto de S/ 11,359.948 con la suma total de S/ 113,599.48

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20533910956	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	GEOTECNIA GEOLOGIA & GEOMECHANICA S.A.C. - GEOTEGG S.A.C.	Hora de envío :	02:50:45

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

En comparación con el cuadro evaluador del valor referencial del numeral 3.1.18 en la (pág. 25). En los cuadros evaluadores del monto de la oferta existe una discrepancia en la toma del periodo de tiempo (60 y 150) días, al igual que en la Tarifa y el monto dado a la Recepción y cálculos de liquidación, por lo que tambien se observa un cuadro de valor excedente al valor referencial (pag.14) , lo cual dificulta el entendimiento de la forma de evaluar la oferta económica, se solicita aclarar dichos cuadros.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** a    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado-IPCE, Artículo 2.-Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, en concordancia al numeral 1.3 de la pagina 14 y 25 de las bases en lo cual se aclara en en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL, segundo cuadro de la pagina 14 en Supervisión de obra; en N° DE PERIODOS DE TIEMPO, se indica que son 60, la TARIFA REFERENCIAL UNITARIA 1,703.99 y en valor referencial es al 100% en mencion al cuadro donde se indica que al 90% es el monto de S/ 102,239.53 y en la Liquidación de obra es del 10% es por el monto de S/ 11,359.948 con la suma total de S/ 113,599.48 ; En mencion al ARTICULO 142., numeral 142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra: i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añade en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL, segundo cuadro de la pagina 14 en Supervisión de obra; en N° DE PERIODOS DE TIEMPO, se indica que son 60, la TARIFA REFERENCIAL UNITARIA 1,703.99 y en valor referencial es al 100% en mencion al cuadro donde se indica que al 90% es el monto de S/ 102,239.53 y en la Liquidación de obra es del 10% es por el monto de S/ 11,359.948 con la suma total de S/ 113,599.48



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20608013831	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	TECTUM INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	10:36:53

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

En la Experiencia según las bases dice:

LA EXPERIENCIA SERA NO MENOR DE 36 MESES COMO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCIIION Y/O SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA Y/O EJECUCION DE OBRA, EN OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA , QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA

**SUSTENTO:**

Según la resolución ministerial N° 146-2021-VIVIENDA aprueba la Fichas de Homologación de los requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría de obras, donde dice:

Requisitos de calificación del personal clave para el servicio de consultoría de supervisión de obras de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada, que comprende alguno de los siguientes componentes:

- Pavimentos rígidos
- Pavimentos flexibles
- Pavimentos adoquinados
- Veredas de concreto
- Veredas de adoquines
- Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado
- Obras complementarias que forman parte de las vías urbanas: (Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contención, señalización horizontal y vertical)

**SE CONSULTA:**

Al Supervisor de obra se le reconocera su experiencia como Residente y/o Inspector y/o Supervisor en obras Urbanas que tenga ALGUN COMPONENTE que señala la Ficha de Homologacion o en Obras similares como dice las bases?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B.2    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, en mencion al Supervisor de obra se le reconocera su experiencia como dice en las bases integradas, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. : Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan

en los siguientes documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones ¿ RNE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20608013831	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	TECTUM INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	10:36:53

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

según las bases dice:

Experiencia en Obras Similares:

¿¿¿.intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras¿¿¿..plazas y/o alamedas y/o boulevard ¿..y/o Parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento ¿¿

Consulta:

Se considerara como Obras similares a Carreteras: Vecinales y/o Interurbanas? En Parques recreativos y/o Infraestructura recreativa y/o esparcimiento se considera a Losa Deportivas?

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** C      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA no se considerara como Obras similares a Carreteras: Vecinales y/o Interurbanas, En Parques recreativos y/o Infraestructura recreativa y/o esparcimiento se considera a Losa Deportivas. En mencion a Los requisitos de este se sustentan

en los siguientes documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones ¿ RNE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Al amparo del numeral 28.2 del Art. 28 Rechazo de ofertas, el TUO de la Ley de contrataciones del estado, Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, el cual indica que tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

Se solicita al comité de selección compatibilizar el cuadro desagregado por rubros del valor referencial . El total (etapa de supervisión + etapa de liquidación) debería sumar el VR que es S/ 113,599.48 y no S/ 124,959.42 como se muestra en la página 14 de las bases administrativas. Verificar con cuadro desagregado que se muestra en la página 25.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** -      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA la consulta, en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL, segundo cuadro de la pagina 14 en Supervisión de obra; en N° DE PERIODOS DE TIEMPO, se indica que son 60, la TARIFA REFERENCIAL UNITARIA 1,703.99 y en valor referencial es al 100% en mencion al cuadro donde se indica que al 90% es el monto de S/ 102,239.53 y en la Liquidación de obra es del 10% es por el monto de S/ 11,359.948 con la suma total de S/ 113,599.48

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añade en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL, segundo cuadro de la pagina 14 en Supervisión de obra; en N° DE PERIODOS DE TIEMPO, se indica que son 60, la TARIFA REFERENCIAL UNITARIA 1,703.99 y en valor referencial es al 100% en mencion al cuadro donde se indica que al 90% es el monto de S/ 102,239.53 y en la Liquidación de obra es del 10% es por el monto de S/ 11,359.948 con la suma total de S/ 113,599.48

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita al comité precisar si se debe respetar los porcentajes propuestos por la entidad para el cálculo de los rubros de SUPERVISIÓN DE OBRA y LIQUIDACIÓN DE OBRA (90% y 10 respectivamente) o si este podrá ser calculado de manera independiente por cada postor. Es decir que será a criterio de cada postor; se solicita aclarar esta información a fin de dejar establecidas las reglas de evaluación y que no se cometan errores en el llenado del formato ANEXO N° 6 OFERTA ECONÓMICA, que podría ocasionar la descalificación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se debera respetar los porcentajes propuestos y en el desagregado, que las actividades comprenden ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, en mencion a las bases y la normativa vigente de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar si el plazo ofertado a consignar en el ANEXO N°4 es :

CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIOS EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 90 DÍAS CALENDARIO PARA LA RECEPCIÓN, PUESTA EN MARCHA, LIQUIDACIONES DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTRATACIÓN

Se solicita aclarar esta información a fin de dejar establecidas las reglas de evaluación y que no se cometan errores en el llenado del formato ANEXO N° 4, que podría ocasionar la descalificación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que el plazo es en mencion al numeral 1.8 de las bases, y la pagina 25 y 26, sera a detalle y en su totalidad como expresa en forma escrita en las bases, en plazo CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIOS EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 90 DÍAS CALENDARIO PARA LA RECEPCIÓN, PUESTA EN MARCHA, LIQUIDACIONES DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que se usarán los datos de la DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Servicios de supervisión durante la ejecución de la obra y Recepción, Presentación de cálculos detallados de liquidación y revisión de liquidación del contrato de obra del cuadro desagregado de la página 25 para el correcto llenado del anexo N° 6.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.8 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se debera respetar los porcentajes propuestos y en el desagregado, que las actividades comprenden ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, en mencion a las bases y la normativa vigente de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Solicitamos al comité de selección confirmar si para la presentación de la oferta se deberá presentar declaración jurada de presentación y acreditación del personal requerido para acreditar la experiencia del personal. De no ser así, confirmar que la no presentación de esta no será motivo de descalificación.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** B      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, la consulta en mención al capítulo II, numeral 3.1 (pagina 41) y pag. 47 de las bases B.2 EXPERIENCIA EN EL PERSONAL CLAVE, Especialista Ambiental (01) Experiencia - Experiencia no menor de (18) meses como ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN: MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE, y en Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo (01) Experiencia- Experiencia no menor de (24) meses como ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, en mención al numeral 2.3.2 (Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA), debiera respetar en conformidad a las bases, se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones ¿ RNE. en obras en general al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.en obras en general, que se computa desde la colegiatura. , en acreditacion se realizara en conformidad al De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, asimismo de ser el caso en la conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor..."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incluire: capítulo II, numeral 3.1 (pagina 41) y pag. 47 de las bases B.2 EXPERIENCIA EN EL PERSONAL CLAVE, Especialista Ambiental (01) Experiencia - Experiencia no menor de (18) meses como ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN: MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE, y en Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo (01) Experiencia- Experiencia no menor de (24) meses como ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Solicitamos al comité de selección confirmar si para la presentación de la oferta se deberá presentar declaración jurada de presentación y acreditación del equipamiento estratégico requerido para acreditar el equipamiento estratégico. De no ser así, confirmar que la no presentación de esta no será motivo de descalificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, en mencion a la pag. 48 de las bases, en acreditacion se realizara en conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Nota:  
La acreditación se realizara mediante copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección reducir la acreditación de monto facturado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA y se ACLARA, que en lo que se indica en mencion al capitulo II, numeral 3.1 (pagina 42 ) del C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se acreditara con 2 veces el valor referencial en mencion al numeral 2.3.3 (ficha homologacion), asimismo en la pag. 48, C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 227,198.95 (DOCIENTOS VEINTI SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 95/100 SOLES) en mencion al numeral 2.3.3 (Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA), debera respetar en conformidad a las bases, se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones ¿ RNE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

pag. 42, C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se acreditara con 2 veces el valor referencial en mencion al numeral 2.3.3 (ficha homologacion), asimismo en la pag. 48, C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 227,198.95 (DOCIENTOS VEINTI SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 95/100 SOLES)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que se deben presentar los presupuestos de obra (visados por la entidad) de las obras supervisadas para que se contabilice la experiencia del postor.  
Aclarar qué documentación servirá para acreditar indubitadamente el monto total de la obra y su culminación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: c Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que no se considerara visacion por la entidad pero si debera contner las rubricas y sellos coorespondientes de su valides, en mencion a la pagina 48, en C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, la acreditacion se realizara como indica en las bases: la siguiente: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDLO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ¿SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH. 19 DE MAYO, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ PRIMERA ETAPA, CUI N° 2561022".

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:20

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aclarar cómo se calificará la metodología ya que solo se tiene una escala de 0 puntos o 10 puntos. El tener una escala de puntuación serviría para que los postores tengan información clara y precisa de la convocatoria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** b      **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, Se evaluara la metologia propuesta sera en base a la funcion y al desarrollo de la presentacion con un puntaje acendente, y ademas se evaluara de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcion de las particularidades del objeto de la convocatoria en mencion a pronunciamiento y directivas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, de conformidad con el literal a) del numeral 51.3 previsto en el artículo 51 del

Reglamento, señala que la indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Dicho lo anterior, corresponde señalar que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD ¿Bases y Solicitud de Expresión de Interés¿ ( PRONUNCIAMIENTO N° 1441-2019/OSCE-DG)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null