

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17318 EL MARCAL, N°17037 PANGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS- META I.E. N°17209-BALCHO .						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	49						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2251811					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°002646-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	04 DE JUNIO DEL 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																
1					-	-	-																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																						
1	Adecuaron el desagregado de la estructura de costos lo correspondiente a la liquidación.																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																							
DEL PROVEEDOR: TRUJILLO BIENES Y MULTISERVICIOS E.I.R.L																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																						
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION																							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 17209 EL BALCHO - EN LA REGIÓN DE AMAZONAS" CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS UBICACIÓN: EL BALCHO - SAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS FECHA BASE: OCTUBRE 2023 CD: 3004408.59																							
MONEDA: SOLES																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ETAPAS DE LA SUPERVISION</th> <th style="width: 10%;">Parcial (MILES)</th> <th style="width: 20%;">Determinación del Pazo de la Consultoría de Obra</th> <th style="width: 20%;">GASTOS DE SUPERVISION CON IGU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: right;">157,112.18</td> </tr> <tr> <td>B. GASTOS DE LIQUIDACION</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: right;">11,875.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: right;">TOTAL: 169,187.25</td> </tr> </tbody> </table>								ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MILES)	Determinación del Pazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGU	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	4.50	157,112.18	B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	4.50	11,875.07			4.50	TOTAL: 169,187.25
ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MILES)	Determinación del Pazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGU																				
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	4.50	157,112.18																				
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	4.50	11,875.07																				
		4.50	TOTAL: 169,187.25																				
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA																							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	N Part	PU	Parcial																
1. GASTOS GENERALES FIJO																							
1.1 GASTOS FINANCIEROS																							
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	458.00	458.00																
1.1.2	CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	256.47	256.47																
1.1.3	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	13.74	13.74																
1,165.68																							
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS																							
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	800.00	800.00																
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	365.63	365.63																
1,165.63																							
1.3 GASTOS DIVERSOS																							
1.3.1	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UNO	1.00	15.00	-	40.00	600.00																
1.3.2	DENSIDAD DE CAMPO	UNO	1.00	2.00	-	250.00	500.00																
1,100.00																							
2. GASTOS GENERALES VARIABLES																							
2.1 PERSONAL PROFESIONAL																							
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	8,000.00	32,000.00																
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	6,000.00	24,000.00																
2.1.3	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	50%	6,000.00	12,000.00																
3,600.00																							
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO																							
2.2.1	ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	30%	3,000.00	3,600.00																
20,000.00																							
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR																							
2.3.1	TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	4.00	100%	5,000.00	20,000.00																
30,000.00																							
2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS																							
2.4.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	4.00	-	1,000.00	4,000.00																
2.4.2	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	4.00	-	5,000.00	20,000.00																
2.4.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	4.00	-	1,000.00	4,000.00																
2.4.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	500.00	2,000.00																
2,993.84																							
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES																							
GASTOS GENERALES FIJOS							0.2981%																
GASTOS GENERALES VARIABLES							12.1066%																
TOTAL GASTOS GENERALES							12.4047%																

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

UTILIDAD	7%	8,721.97
SUB TOTAL		133,315.41
IGV	18%	23,996.77
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA		157,312.18

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 17209 EL BALCHO - EN LA REGIÓN DE AMAZONAS"
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
 UBICACIÓN: EL BALCHO - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS
 FECHA BASE: OCTUBRE 2023
 CD: 1004408-59

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Pazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	4	4.50	157,312.18
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5		11,875.07
		4.50	TOTAL: 169,187.25

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJOS						4.51
1.1	GASTOS FINANCIEROS						4.51
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	4.38	4.38
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.13	0.13
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						9,400.74
2.1	PERSONAL AUXILIAR						7,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	6,000.00	3,000.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS						2,400.74
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	0.50	-	1,000.00	500.00
2.2.3	VIATICOS	MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.2.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	GLB	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
2.2.6	MATERIALES DE ESORITORIO	MES	1.00	0.50	-	301.48	150.74
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0004%					4.51
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.9359%					9,400.74
	TOTAL GASTOS GENERALES	0.9363%			7%		9,405.25
	UTILIDAD						658.37
	SUB TOTAL						10,063.62
	IGV				18%		1,811.45
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN						11,875.07


 TRUJILLO GUADAMOS LENIN
 45597050

DEL PROVEEDOR: VILLALOBOS SALVADOR JOSE ROLANDO

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VILLOBOS SALVADOR JOSE ROLANDO
RUC N° 10413111736

JRVS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 17209 EL BALCHO - EN LA REGION DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
UBICACION: EL BALCHO - BASQUIA GRANDE - UTECI/BAMBRA - AMAZONAS
FECHA BASE: OCTUBRE 2023
CD: 30M408.59

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Porcentaje (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON RIV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	8	4.50	127,397.78
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	4.50	2,037.06
			TOTAL: 129,434.84

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1. GASTOS GENERALES FIJOS							2,901.14
1.1 GASTOS FINANCIEROS							835.51
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	362.00		362.00
1.1.2 CARTA DE FEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	256.47		256.47
1.1.3 COSTO POR EMISION DE FOLDA	GLB	1.00	1.00	-	11.04		11.04
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1,165.88
1.2.1 GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	800.00		800.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	365.83		365.83
1.3 GASTOS DIVERSOS							1,100.00
1.3.1 ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UND	1.00	15.00	-	40.00		600.00
1.3.2 DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	2.00	-	250.00		500.00
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							98,000.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							94,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	7,000.00		28,000.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	4,000.00		16,000.00
2.1.3 INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	50%	5,000.00		10,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							3,600.00
2.2.1 ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	30%	3,000.00		3,600.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							16,000.00
2.3.1 TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	4.00	100%	4,000.00		16,000.00
2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS							24,400.00
2.4.1 ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	4.00	-	700.00		2,800.00
2.4.2 ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	4.00	-	4,500.00		18,000.00
2.4.3 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	4.00	-	500.00		2,000.00
2.4.4 MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	400.00		1,600.00
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.2880%						2,901.14
GASTOS GENERALES VARIABLES	9.7570%						98,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES	10.0450%						100,901.14
UTILIDAD					7%		7,063.08
SUB TOTAL							107,964.22
RIV					18%		19,433.54
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							127,397.76

JRVS

[Firma]

JRVS

VILLOBOS SALVADOR JOSE ROLANDO
RUC N° 10413111736

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 17209 EL BALCHO - EN LA REGIÓN DE AMAZONAS"
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
 UBICACIÓN: EL BALCHO - BAGUA GRANDE - UTEUBAMBA - AMAZONAS
 FECHA BASE: OCTUBRE 2023
 CD: 1004408.59

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plano de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	4.50	127,897.78
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	4.50	9,932.06
			TOTAL: 136,429.84

B. GASTOS DE LIQUIDACION						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU
1	GASTOS GENERALES FIJO					1.54
1.1	GASTOS FINANCIEROS					1.54
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	1.44
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.10
2	GASTOS GENERALES VARIABLES					7,150.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR					3,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	7,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS					1,650.00
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	0.50	-	500.00
2.2.2	VIATICOS	MES	1.00	0.50	-	400.00
2.2.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00
2.2.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	400.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
			0.0004%			3.54
			0.7119%			7,150.00
			0.7123%			7,153.54
				7%		500.79
						7,654.29
				18%		1,317.77
						9,032.06


 Jose R. Villalobos Salvador
 DNI N° 41311173

DE LA ENTIDAD

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 17209 EL BALCHO - EN LA REGIÓN DE AMAZONAS"
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
 UBICACIÓN: EL BALCHO - BAGUA GRANDE - UTEUBAMBA - AMAZONAS
 FECHA BASE: OCTUBRE 2023
 CD: 1004408.59

MONEDA: SOLES


ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plano de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	4.50	126,859.33
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	4.50	9,917.02
			TOTAL: 136,796.35

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU
1	GASTOS GENERALES FIJO					2,862.50
1.1	GASTOS FINANCIEROS					616.97
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	350.00
1.1.2	CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	256.47
1.1.3	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	10.50
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS					1,185.63
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	800.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	365.63
1.3	GASTOS DIVERSOS					1,100.00
1.3.1	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UNO	1.00	15.00	-	40.00
1.3.2	DENSIDAD DE CAMPO	UNO	1.00	2.00	-	250.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES					97,600.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					59,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	7,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	4,500.00
2.1.3	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	50%	6,500.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					3,000.00
2.2.1	ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	30%	2,500.00
2.3	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR					8,000.00
2.3.1	TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	4.00	100%	2,000.00
2.4	ALQUILERES Y SERVICIOS					27,600.00
2.4.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	4.00	-	700.00
2.4.2	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	4.00	-	5,500.00
2.4.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	4.00	-	400.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.4.4 MATERIALES DE ESCRITORIO				1.00	2.00	2.00	2.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							2,882.60
GASTOS GENERALES FIJOS				0.2870%			97,600.00
GASTOS GENERALES VARIABLES				9.7172%			100,482.60
TOTAL GASTOS GENERALES				10.0042%			7,033.78
UTILIDAD					7%		107,516.38
SUB TOTAL							19,352.95
IGV					18%		126,969.33
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						3.70
1.1	GASTOS FINANCIEROS	GLB	1.00	1.00	-	3.59	3.59
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	0.11	0.11
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA						7,850.74
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						5,750.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR	MES	1.00	0.50	100.0%	7,000.00	3,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	4,500.00	2,250.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA						2,100.74
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS	MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.4.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	0.50	-	400.00	200.00
2.4.3	VIATICOS	GLB	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
2.4.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	301.48	150.74
2.4.6	MATERIALES DE ESCRITORIO						
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
				0.0004%			3.70
GASTOS GENERALES FIJOS							7,850.74
GASTOS GENERALES VARIABLES				0.7816%			7,854.44
TOTAL GASTOS GENERALES				0.7820%			549.81
UTILIDAD					7%		8,404.25
SUB TOTAL							1,512.77
IGV					18%		9,917.02
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 136,429.84 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos veintinueve con 84/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							