



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR II, SILVA II Y LADRILLERA DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUÑUELA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----				
		Documento que declaró la viabilidad	-----				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	60-2023-MDRLL/GM-SGIDUYR	Fecha de recepción	18/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION							
Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR II, SILVA II Y LADRILLERA DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUÑELA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA						
Rezo:	4 meses		Fecha:	Mar-23			
Lugar:	Piura - Sechura - Riconada Llicuar						
Costo Directo:	3,111,777.01		Soles				
Item	Descripción	Cantidad	Costo Mensual (\$/.)	Factor	Tiempo (meses)	Parcial (\$/.)	
GASTOS VARIABLES							
1.00	DIRECCION Y TECNICA						
1.01	Ingeniero Supervisor	1.00	10,000.00	1.00	4.00	40,000.00	
1.02	Ingeniero Asistente	1.00	5,000.00	1.00	4.00	20,000.00	
1.03	Ingeniero Especialista Hidraulico	1.00	6,000.00	0.50	4.00	12,000.00	
2.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
2.01	Secretaria	1.00	1,500.00	1.00	4.00	6,000.00	
3.00	PERSONAL						
3.01	Chofer	1.00	2,000.00	1.00	4.00	8,000.00	
4.00	EQUIPOS						
4.01	Camioneta Dodge Cabina-4x4 Incluye combustible	1.00	6,000.00	1.00	4.00	24,000.00	
4.02	Equipo de Control	1.00	1,000.00	1.00	4.00	4,000.00	
5.00	GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
5.01	Costo de financiamiento	5.00	216,840.58	0.10%		1,084.20	
5.02	Gastos Financieros	5.00	216,840.58	0.20%		2,168.41	
5.03	Seguro Contra Todo Riesgo (SCTRI)	5.00	216,840.58	0.20%		2,168.41	
6.00	VARIOS						
6.01	Alquiler de Oficina	1.00	1,300.00	1.00	4.00	5,200.00	
6.02	Servicios (Tel - Internet - Luz - Agua)	1.00	700.00	1.00	4.00	2,800.00	
6.03	Materiales de Oficina	1.00	1,619.00	1.00	4.00	6,476.00	
6.04	Viáticos y pasajes a la obra	1.00	2,500.00	1.00	1.00	2,500.00	
6.05	Alimentación Obra	5.00	400.00	1.00	4.00	8,000.00	
6.06	Indagación de Personal	5.00	220.00	1.00	4.00	4,400.00	
6.07	Examen de Salud Ocupacional	5.00	300.00	2.00	1.00	3,000.00	
6.08	Prueba Serológica Covid-19	5.00	150.00	1.00	4.00	3,000.00	
6.09	Equipos Protección Personal (EPPs)	5.00	350.00	1.00	4.00	7,000.00	
TOTAL DE GASTOS VARIABLES							163,799.24
GASTOS FIJOS							
1.00	GASTOS DE LIQUIDACION						
1.01	Gastos de Liquidación	1.00	4,000.00	1.00	100.00%	4,000.00	
2.00	GASTOS DE CONTRATACION						
2.01	Gastos de Contratación	1.00	1,000.00	1.00		1,000.00	
TOTAL DE GASTOS FIJOS							5,000.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION							168,799.24
COSTO DIRECTO							168,799.23
UTILIDAD (8%)							10,127.95
IGV (12%)							178,227.16
IGV (18%)							32,206.89
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION							211,134.07
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 211,134.07 (DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/08/2023			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL RINCONADA LLACUAR PROVINCIA DE SECHURA  Lic. Adm. Francisco J. Tesen Collazos JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				