

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

LICITACION PUBLICA N° 04-2024-CS-MDCH-1

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCOYO Y ANEXOS, CATCANTA Y SESSECCA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC". CUI 2407533						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	173	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2407533				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1089-2024-MDCH/GM				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 0002		Fecha de recepción	19/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X	

### 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE OBRAS

#### 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

Resumen del Presupuesto		
DESCRIPCIÓN	CP	MONTO
<b>COMPONENTES DEL PROYECTO</b>		
1.00 COMPONENTE 01: ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE		
1.01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR CHOCOCAYO		1,681,513.78
1.02 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR SESSECA		1,113,008.00
1.03 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR CATACANTA		2,050,140.00
2.00 COMPONENTE 02: ADECUADO SISTEMA DE SANEAMIENTO		
2.01 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) SECTOR CHOCOCAYO		2,312,624.21
2.02 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) SECTOR SESSECA		1,941,026.83
2.03 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) SECTOR CATACANTA		1,270,800.00
2.04 IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN SALUD		181,948.00
3.00 COMPONENTE 03: CAPACITACION		
3.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO SANEAMIENTO		18,180.71
3.02 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTE		804.30
<b>CD COSTO DIRECTO</b>		
GG GASTOS GENERALES	10.11%	4,013,318.70
UTI UTILIDAD	7.00%	405,809.04
ST 1 SUB TOTAL 1		280,932.31
ICV IGV	18.00%	4,700,150.06
<b>PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL)</b>		<b>8,406,027.01</b>


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLA  
 COTACANAS - PERÚ  
 Ido. Edwin Cuervo Yunque  
 ALCAIDE  
 FRENTE CAMBIO 2011

3.2.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO				

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.*

5.	 <p> <small>REPÚBLICA DOMINICANA</small>  <small>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS</small>  <b>C.P.C. Matias Leon Bazan</b>  <small>JEFE DE LOGISTICA</small> </p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	