

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA - DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20609659603	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	JD & JL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	12:07:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. En las bases, en el 1.9 plazo de la ejecución de la obra se ha considerado 60 días calendarios, mientras en el TDR se considera 75 días calendarios. En la memoria descriptiva también se considera 60 días calendarios y en el cronograma de ejecución de obra 75 días calendarios.

2. El valor inferior de la oferta debería ser: 374,060.77 soles ya que es el resultado del 90% del valor refencial.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta realizada al área usuaria esta manifiesta, que el plazo de ejecución de la obra es de 75 días.

Por lo que se acoge la observación.

En relación al cálculo del valor inferior del valor referencial se establecido de a lo establecido en las bases estandarizadas.

Por lo antes mencionado no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de ejecución de la obra es de 75 días.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA - DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20609659603	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	JD & JL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	12:13:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Cual será el plazo de ejecución de la obra en días calendarios?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta realizada al área usuaria esta manifiesta, que el plazo de ejecución de la obra es de 75 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de ejecución de la obra es de 75 días.