

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/07/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2539251		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2539251	
		Documento que declaró la viabilidad	---	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 868-2023-PEMM/GIDUR/MDP	Fecha de recepción	25/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.	---				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización	---		---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ADJUNTO

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA Nuevos Soles X Dólares Otro: Señalar otra moneda

MONTO 178,000.00

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 26/07/2023 **FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** 31/07/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	 <p style="margin: 0;">CPC MIGUEL FLORBS ELIAS DNI N° 43451504</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

PROVEEDOR

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", Código Único de inversiones N° 2539251.					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIOS	SUB TOTAL
				S/.	
1	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS				
	JEFE DE PROYECTO	1	4	10,000.00	40,000.00
	ESPECIALISTA SANITARIO	1	4	7,000.00	28,000.00
	SUB TOTAL S/. (A)				68,000.00
2	(2) ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO				
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (Incluye informe del especialista, resultados de laboratorio y test de percolación)	25		400.00	10,000.00
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1		13,500.00	13,500.00
	ESTUDIO DE FUENTES AGUA (Incluye analisis de agua para consumo humano y caracterización de aguas residuales, estudio hidrológico)	1		4,000.00	4,000.00
	COMPONENTE SOCIAL	1		5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE VULNEVERABILIDAD DE RIESGO	1		2,000.00	2,000.00
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	1		1,500.00	1,500.00
	FICHA TECNICA AMBIENTAL	1		5,500.00	5,500.00
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (incluye derecho de pago al Ministerio de Cultura)	1		5,000.00	5,000.00
	GESTION Y MONITOREO DEL EXPEDIENTE (Elaboración complementaria del expediente técnico, movilidad, viáticos, entre otro)	1		8,000.00	8,000.00
	PLOTEOS E IMPRESIONES	3		1,068.74	3,206.21
	SUB TOTAL S/. (B)				57,706.21
COSTO DIRECTO S/. (A+B)				125,706.21	
UTILIDAD 10%				12,570.62	
GASTOS GENERALES (10%)				12,570.62	
SUB TOTAL				150,847.46	
IGV (18%)				27,152.54	
VALOR REFERENCIAL				178,000.00	



 RONALD AQUILES CORDOVA LINO


 INGENIERO SANITARIO

 REG. C° N° 242847

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", Código Único de inversiones N° 2539251.					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIOS	SUB TOTAL
				S/.	
1	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS				
	JEFE DE PROYECTO	1	4	10,000.00	40,000.00
	ESPECIALISTA SANITARIO	1	4	8,000.00	32,000.00
	SUB TOTAL S/. (A)				72,000.00
2	(2) ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO				
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (Incluye informe del especialista, resultados de laboratorio y test de percolación)	25		450.00	11,250.00
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1		13,500.00	13,500.00
	ESTUDIO DE FUENTES AGUA (Incluye analisis de agua para consumo humano y caracterización de aguas residuales, estudio hidrológico)	1		5,000.00	5,000.00
	COMPONENTE SOCIAL	1		5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE VULNEVERABILIDAD DE RIESGO	1		1,500.00	1,500.00
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	1		2,000.00	2,000.00
	FICHA TECNICA AMBIENTAL	1		5,000.00	5,000.00
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (incluye derecho de pago al Ministerio de Cultura)	1		5,000.00	5,000.00
	GESTION Y MONITOREO DEL EXPEDIENTE (Elaboración complementaria del expediente técnico, movilidad, viáticos, entre otro)	1		12,000.00	12,000.00
	PLOTEOS E IMPRESIONES	3		2,662.90	7,988.70
	SUB TOTAL S/. (B)				68,238.70
COSTO DIRECTO S/. (A+B)				140,238.70	
UTILIDAD 10%					14,023.87
GASTOS GENERALES (10%)					14,023.87
SUB TOTAL					168,286.44
IGV (18%)					30,291.56
VALOR REFERENCIAL					198,578.00


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Erick José Sánchez López
 CIP. 168464
 INGENIERO SANITARIO

 **Ing. Aldo Pizarro Villacorta D17**
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 403488

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", Código Único de inversiones N° 2539251.					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIOS	SUB TOTAL
				S/.	
1	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS				
	JEFE DE PROYECTO	1	4	9,000.00	36,000.00
	ESPECIALISTA SANITARIO	1	4	7,000.00	28,000.00
	SUB TOTAL S/. (A)				64,000.00
2	(2) ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO				
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (Incluye informe del especialista, resultados de laboratorio y test de percolación)	25		500.00	12,500.00
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1		13,000.00	13,000.00
	ESTUDIO DE FUENTES AGUA (Incluye analisis de agua para consumo humano y caracterización de aguas residuales, estudio hidrológico)	1		5,500.00	5,500.00
	COMPONENTE SOCIAL	1		5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE VULNEVERABILIDAD DE RIESGO	1		2,000.00	2,000.00
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	1		2,000.00	2,000.00
	FICHA TECNICA AMBIENTAL	1		5,000.00	5,000.00
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (incluye derecho de pago al Ministerio de Cultura)	1		6,000.00	6,000.00
	GESTION Y MONITOREO DEL EXPEDIENTE (Elaboración complementaria del expediente técnico, movilidad, viáticos, entre otro)	1		9,000.00	9,000.00
	PLOTEOS E IMPRESIONES	3		1,886.53	5,659.60
	SUB TOTAL S/. (B)				65,659.60
COSTO DIRECTO S/. (A+B)				129,659.60	
UTILIDAD 10%				12,965.96	
GASTOS GENERALES (10%)				12,965.96	
SUB TOTAL				155,591.52	
IGV (18%)				28,006.47	
VALOR REFERENCIAL				183,598.00	



 Ing. Aldo Yherbo Villacorta Díaz
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 169459



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Presupuesto de pago Disgregado:

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, Código Único de inversiones N° 2539251.					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIOS	SUB TOTAL
				S/.	
1	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS				
	JEFE DE PROYECTO	1	4	9,500.00	38,000.00
	ESPECIALISTA SANITARIO	1	4	6,500.00	26,000.00
	SUB TOTAL S/. (A)				64,000.00
2	(2) ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO				
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (Incluye informe del especialista, resultados de laboratorio y test de percolación)	25		450.00	11,250.00
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1		14,500.00	14,500.00
	ESTUDIO DE FUENTES AGUA (Incluye análisis de agua para consumo humano y caracterización de aguas residuales, estudio hidrológico)	1		4,500.00	4,500.00
	COMPONENTE SOCIAL	1		5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE VULNEVERABILIDAD DE RIESGO	1		2,000.00	2,000.00
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	1		1,500.00	1,500.00
	FICHA TECNICA AMBIENTAL	1		5,500.00	5,500.00
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (incluye derecho de pago al Ministerio de Cultura)	1		5,500.00	5,500.00
	GESTION Y MONITOREO DEL EXPEDIENTE (Elaboración complementaria del expediente técnico, movilidad, viáticos, entre otro)	1		8,500.00	8,500.00
	PLTEOS E IMPRESIONES	3		1,152.08	3,456.24
	SUB TOTAL S/. (B)				61,706.24
	COSTO DIRECTO S/. (A+B)				125,706.24
	UTILIDAD 10%				12,570.62
GASTOS GENERALES (10%)				12,570.62	
SUB TOTAL				150,847.49	
IGV (18%)				27,152.55	
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE INVERSION				178,000.04	

