


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HUAYABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE-TOCRA) DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	287						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2596120					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-E					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 5733-2023-MTC/21.GIE		Fecha	19.10.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

<i>Se realizaron observaciones relacionadas a los requisitos de calificación</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>El área usuaria remitió una nueva versión de los términos de referencia.</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	<i>Se adjunta al presente documento</i>

DE LA ENTIDAD


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	<i>Se adjunta al presente documento</i>

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
MONTO	S/ 64,223.97 (Sesenta y cuatro mil doscientos veintitrés y 97/100 Soles).					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Se adjunta al presente documento




RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

3.1.3	VALOR DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:		
		MONTO	S/ 57,801.58 (Cincuenta y siete mil ochocientos uno y 58/100 Soles)						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Se adjunta al presente documento									

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.10.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25.10.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	
ECON. MARIA TEODOSIA ROSAS PAYTAN COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR TOCRA".

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (DIAS)	Total (DIAS)
ETAPA I : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	45	45


ETAPA I : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCION	Unidad	Cant. (1)	Tiempo (días) (2)	VALOR UNITARIO (3)	GASTOS GENERA LES (4)	UTILIDAD UNITARIO (5)	I.G.V. =18%(3+4+5) (6)	TARIFA DIARIA (3+4+5+6) (7)	SUB TOTAL (1x2x7) (8)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)					2.00%	5.00%	18.00%		
a.-PERSONAL PROFESIONAL									
Jefe de Supervisión	prof / día	1.00	45	224.99	18.00	11.25	45.76	300.00	13,500.00
Ingeniero Prevencionista	prof / día	1.00	45	187.49	15.00	9.37	38.13	250.00	11,250.00
b.- ALQUILERES Y SERVICIOS									
Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo									
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios)	Día	1.00	45	16.95			3.05	20.00	900.00
b.- Topografía y Torque									
Servicio de Topografía (según requerimiento)	Día	1.00	45	101.69			18.31	120.00	5,400.00
Alquiler de Llaves dinamométricas (según requerimiento)	Equipo / día	1.00	15	16.95			3.05	20.00	300.00
c.- Servicio de Laboratorio									
Servicio de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales	Global	1.00	1	2,542.37			457.63	3,000.00	3,000.00
d.- Equipos de Cómputo									
Alquiler de equipos de computo (2 computadoras, 1 impresora)	Equipo / día	1.00	45	12.71			2.29	15.00	675.00
e.- Alquiler de Vehículos									
Camioneta Pick Up 4x4 Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)	Und / día	1.00	45	211.66			38.14	250.00	11,250.00
f.- Otros Servicios									
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Mes	1.00	1.5	169.49			30.51	200.00	300.00
SCTR	Persona-mes	2.00	1.5	177.97			32.03	210.00	630.00
g.- Agua y Sanitario									
Agua y equipo Sanitario para el personal Profesional	Global	1.00	1	381.36			68.64	450.00	450.00
C.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS									
a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad)									
Pasajes Aereos+terrestre (Ida y vuelta + Movilidad)	Psje. Persona	2.00	2	211.86			38.14	250.00	1,000.00
b.- Alimentación de Personal									
Alimentación personal profesional	Día	2.00	45	50.85			9.15	60.00	5,400.00
D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Utiles de Oficina y Dibujo	Día	1.00	45	31.36			5.64	37.00	1,665.00
Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	Día	1.00	45	30.51			5.49	36.00	1,620.00
COSTO TOTAL ETAPA I \$/									57,340.00

Notas:

Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

PARA LOS GASTOS GENERALES EL % PROVIENE DE UN SUSTENTO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES EL CUAL DEBERA ESTAR ADJUNTO A LA ESTRUCTURA



0343

0007

Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR TOCRA".


ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (DÍAS)	Total (DÍAS)
ETAPA II : RECEPCIÓN DE OBRA	3	3

ETAPA II : RECEPCIÓN DE OBRA

DESCRIPCION	Unidad	Cant. (1)	Tiempo (días) (2)	VALOR UNITARIO (3)	GASTO S GENER ALES (4)	UTILIDA D UNITARI O (5)	I.G.V. =18%(3+4+5) (6)	TARIFA DIARIA (3+4+5+6) (7)	SUB TOTAL (1x2x7) (8)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)					2.00	5.00	18.00		
a.-PERSONAL PROFESIONAL									
Jefe de Supervisión	prof / día	1.00	3	224.99	18.00	11.25	45.76	300.00	900.00
b.- ALQUILERES Y SERVICIOS									
Equipos de Torque y Cómputo									
Alquiler de Llaves dinamométricas (según requerimiento)	Equipo / día	1.00	1	16.95			3.05	20.00	20.00
Alquiler de equipos de cómputo (1 computadoras, 1 impresora)	Equipo / día	1.00	1	12.71			2.29	15.00	15.00
b.- Alquiler de Vehículos									
Camioneta Pick Up 4x4 Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)	Und / día	1.00	1	211.86			38.14	250.00	250.00
c.- Otros Servicios									
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Mes	1.00	0.10	169.49			30.51	200.00	20.00
SCTR	Persona-mes	1.00	0.10	177.97			32.03	210.00	21.00
C.-MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS									
a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad)									
Pasajes Aereos+terrestre (Ida y vuelta + Movilidad)	Psje. Persona	1.00	1	211.86			38.14	250.00	250.00
b.- Alimentación de Personal									
Alimentación personal profesional	Día	1.00	3	50.85			9.15	60.00	180.00
D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Utiles de Oficina y Dibujo	Día	1.00	1	31.36			5.64	37.00	37.00
Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	Día	1.00	1	30.51			5.49	36.00	36.00
COSTO TOTAL ETAPA II \$/									1,729.00

Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

PARA LOS GASTOS GENERALES, EL 1% PROVIENE DE UN SUSTENTO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, EL CUAL DEBERA ESTAR ADJUNTO A LA ESTRUCTURA



SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR TOCRA".

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTO TOTAL POR								
N.º	DENOMINACION DEL PROCESO	ACTIVIDAD	PLAZO DE EJECUCION (dc)	SISTEMA DE CONTRATACION	PUENTE PUTKMAYO			PARCIAL (S/)
					UNIDAD	CANT	PU (S/)	
1	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA	45	TARIFAS	DIA	45.00	1,274.22	57,340.00
		COSTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	3	TARIFAS	DIA	3.00	576.33	1,729.00
		COSTO DE LIQUIDACION	12	SUMA ALZADA	GLB	1.00	5,154.97	5,154.97
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA (S/)								64,223.97



GASTOS GENERALES						
Análisis de Costo Directo						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
A						339.00
1.0	Gastos de licitación y contratación					
1.1	Gastos en documentos de presentación	Glb	1.00	1.00	165.00	165.00
1.2	Gastos notariales	Glb	1.00	1.00	174.00	174.00
GASTOS GENERALES VARIABLES						
B						
1.0	Gastos Financieros					1,200.00
1.1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza)	Glb	1.00	1.00	300.00	300.00
1.2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza)	Glb	1.00	1.00	0.00	0.00
2.0	Gastos de administración					
2.1	Sueldos personal administrativo	Glb	1.00	1.00	900.00	900.00
	TOTAL GASTOS GENERALES					1,539.00

% Gastos Generales = $\frac{1,539.00}{19,236.57}$ 8.00%



Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR TOCRA".

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (DIAS)	Total (DIAS)
ETAPA III : LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	12	12

ETAPA III : LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCION	Unidad	Cantida d	Tiempo (días)	Importe diario	Sub Total S/.
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)					
Jefe de Supervisión	prof / día	1.00	12	224.99	2,699.88
B.- ALQUILER Y SERVICIOS					
a.- Alquiler de Oficina					
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios)	Día	1.00	12	16.95	203.40
b.- Equipos de Cómputo					
Alquiler de equipos de computo (1 computadoras, 1 impresora)	Equipo / día	1.00	12	12.71	152.52
c.- Otros Servicios					
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Mes	1.00	0.40	169.49	67.80
C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
es de Oficina y Dibujo	Día	1.00	12	31.36	376.32
Impresiones y copias	Día	1.00	12	30.51	366.12
I . Costo directo					3,866.04
II . Gastos Generales 8%					309.28
III . Utilidad 5%					193.30
IV. Subtotal					4,368.62
V. IGV (18%)					786.35
VI . COSTO TOTAL					5,154.97



0339

0228 003



Construyendo integridad y calidad en tus proyectos



**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL HUAYABAMBA
(INTERVENCION EN EL PUENTE – TOCRA); DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE;
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".**

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS (Estimado)

COSTO TOTAL POR									
N.º	DENOMINACION DEL PROCESO	ACTIVIDAD	PLAZO DE EJECUCION (dc)	SISTEMA DE CONTRATACION	PUENTE CHACAPATA			PARCIAL (S/)	
					UNIDAD	CANT	PU (S/)		
1	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA	45	TARIFAS	* DIA	45.00	S/ 1,105.86622222222	S/ 49,763.98	
		COSTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	3	TARIFAS	DIA	3.00	S/ 1,129.73333333333	S/ 3,389.20	
		COSTO DE LIQUIDACION	12	SUMA ALZADA	GLB	1.00	S/ 4,648.40	S/ 4,648.40	
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA (S/)									S/ 57,801.58

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES EIRL

RUC: 20602263

César A. Rimaychima Morales
César A. Rimaychima Morales
 TITULAR-GERENTE



Construyendo integridad y calidad en tus proyectos



Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL HUAYABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - TOCRA); DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE; DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (DÍAS)	TOTAL (DÍAS)
ETAPA I : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	45	45

ETAPA I : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant. (1)	Tiempo (días) (2)	VALOR UNITARIO (3)	GASTOS GENERALES (4)	UTILIDAD UNITARIO (5)	I.G.V. = 18% (3+4+5) (6)	TARIFA DIARIA (3+4+5+6) (7)	SUB TOTAL (1x2x7) (8)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)					8.00%	5.00%	18.00%		
a.- PERSONAL PROFESIONAL									
Jefe de Supervisión	prof / día	1.0	45	225.00	18.00	11.25	45.77	300.02	13,500.90
Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	prof / día	1.0	45	130.00	10.40	6.50	26.44	173.34	7,800.30
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS									
a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo									
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios)	Día	1.0	45	12.00			2.16	14.16	637.20
b.- Topografía y Torque									
Servicio de Topografía (según requerimiento)	Día	1.0	45	85.00			15.30	100.30	4,513.50
Alquiler de Llaves dinamométricas (según requerimiento)	Equipo / día	2.0	15	65.00			11.70	76.70	2,301.00
c.- Servicio de Laboratorio									
Servicio de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales	Global	1.0	1	1,489.26			268.07	1,757.33	1,757.33
d.- Equipos de Computo									
Alquiler de equipos de computo (2 computadoras, 1 impresora)	Equipo / día	1.0	45	40.00			7.20	47.20	2,124.00
e.- Alquiler de Vehículos									
Camionetas Pick Up 4x4 Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)	Und / día	1.0	45	180.00			32.40	212.40	9,558.00
f.- Otros Servicios									
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Mes	1.0	1.5	75.30			13.55	88.85	133.28
SCTR	Persona-mes	2.0	2	150.40			27.07	177.47	532.41
g.- EPP y Sanitario									
EPP y equipo Sanitario para el personal Profesional	Global	1.0	1	45.20			8.14	53.34	53.34
C.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS									
a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad)									
Pasajes Aéreos+terrestre (Ida y vuelta + Movilidad)	Psje. Persona	2.0	2	213.20			38.38	251.58	1,006.32
b.- Alimentación de Personal									
Alimentación personal profesional	Día	2.0	45	46.00			8.28	54.28	4,885.20
D.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
Útiles de Oficina y Dibujo	Día	1.0	45	12.20			2.20	14.40	648.00
Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	Día	1.0	45	5.90			1.06	6.96	313.20
COSTO TOTAL ETAPA I - SI									SI 49,763.98

Notas:

Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

PARA LOS GASTOS GENERALES: EL % PROVIENE DE UN SUSTENTO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ADJUNTO A LA ESTRUCTURA

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 206022

Cleider A. Rimaycuna Morales
TITULAR - GERENTE



Construyendo integridad y calidad en tus proyectos



Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE, EN (LA) CAMINO VECINAL HUAYABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - TOCRA); DISTRITO DE GANARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (DÍAS)	Total (DÍAS)
ETAPA II : RECEPCIÓN DE OBRA	3	3

ETAPA II : RECEPCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant. (1)	Tiempo (días) (2)	VALOR UNITARIO (3)	GASTOS GENERALES (4)	UTILIDAD UNITARIA (5)	I.G.V. =18%(3+4+5) (6)	TARIFA DIARIA (3+4+5+6) (7)	SUB TOTAL (1x2x7) (8)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)					8.00%	5.00%	18.00%		
a.- PERSONAL PROFESIONAL									
Jefe de Supervisión	prof / día	1.00	3	225.00	18.00	11.25	45.77	300.02	900.06
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS									
a.- Equipos de Torque y Cómputo									
Alquiler de Llaves dinámicas (según requerimiento)	Equipo / día	1.0	1	1,500.00			270.00	1,770.00	1,770.00
Alquiler de equipos de cómputo (1 computadoras, 1 impresora)	Equipo / día	1.00	1	40.00			7.20	47.20	47.20
b.- Alquiler de Vehículos									
Camionetas Pick Up 4x4 Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)	Und / día	1.00	1	180.00			32.40	212.40	212.40
c.- Otros Servicios									
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Mes	1.00	0.10	75.30			13.55	88.85	8.89
SCTR	Persona-mes	1.00	0.10	150.40			27.07	177.47	17.75
C.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS									
a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad)									
Pasajes Aéreos+terrestre (Ida y vuelta + Movilidad)	Psje. Persona	1.00	1	213.20			38.38	251.58	251.58
b.- Alimentación de Personal									
Alimentación personal profesional	Día	1.00	3	46.00			8.28	54.28	162.84
D.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
Útiles de Oficina y Dibujo	Día	1.00	1	8.06			1.45	9.51	9.51
Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	Día	1.00	1	7.60			1.37	8.97	8.97
COSTO TOTAL ETAPA II S/									3,389.20

Notas:

Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

PARA LOS GASTOS GENERALES: EL % PROVIENE DE UN SUSTENTO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, EL CUAL DEBERA ESTAR ADJUNTO A LA ESTRUCTURA

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 206022

Cleider A. Rimaycuna
TITULAR - GERENTE



Construyendo integridad y calidad en tus proyectos



DETALLE DE GASTOS GENERALES

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE, EN (LA) CAMINO VECINAL HUAYABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE – TOCRA); DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFÉ, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (DÍAS)	Total (DÍAS)
ETAPA III : LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	12	12

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Tiempo (días)	Importe diario	Sub Total S/.	Total S/.
ETAPA II : RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						
A.- GASTOS FIJOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Gastos por asesorías	Global	1.00		60.00	60.00	
Gastos Notariales	Global	1.00		60.00	60.00	
Otros Gastos fijos	Global	1.00		75.07	75.07	
B.- ALQUILER Y SERVICIOS						
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD						
Equipos de protección personal (RNE G050)	Global	1.00		57.19	57.19	
SERVICIOS						
Servicio de electricidad, agua y desagüe	Global	1.00		26.63	26.63	
COSTOS DE LOS GASTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						S/ 278.89

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 2069201111
Cleider A. Rimaycuna Morales
TITULAR GERENTE