

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MAQUINA PERFORADORA RUTEADORA CNC

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:57:04

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

##### 1.9 PLAZO DE ENTREGA

plazo de cincuenta (50) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación..

#### OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requeridos deben ser importados y desaduanados; y, además, para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS; para poder cumplir con el tiempo estipulado en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, se amplía a 90 días calendario.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El bien materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa (90) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MAQUINA PERFORADORA RUTEADORA CNC

Ruc/código : 20605876774

Nombre o Razón social : A.S. ALLENDE S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 21:03:35

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA

SE OBSERVA

Se solicita muy amablemente al Comité, pueda ampliar el plazo de entrega a 75 DÍAS, ya que es un equipamiento que de acuerdo a las especificaciones técnicas, debe ser importado; y conlleva determinado tiempo su traslado y desaduanaje.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B ,C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su observación, se amplía a 90 días calendario, considerando la absolución de la consulta N° 1.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El bien materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa (90) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.