

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO-LIBRERÍA ROBÓTICA PARA LA SEDE CENTRAL DE SUNASS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2596446					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-C aprobado el 30.05.23					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 337-2024-SUNASS-OTI		Fecha de recepción	2/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	22/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	1/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	3/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Se agrupo bienes y servicios vinculados entre si, considerando que la contratación conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones separadas.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	X	NO				
		Documento de aprobación de la estandarización	R-104-2023-SUNASS-GG (servicio de suscripción anual de mantenimiento y soporte de licencias Arcserve)		Fecha de aprobación	22/08/2023		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1					5	Correo/SIGED 013280	07/05/24 y 10/05/24
	Cootización de otros modelos de drivers y consultas respecto de los numerales 7.1.1,7.1.1.2,8.1.1 y 23 de las especificaciones técnicas							
	1					1	Correo/SIGED 013280	20/05/2024 y 21/05/24

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
Sobre cintas LTO9 que no pueden ser utilizadas con drivers LTO8 y la tecnología de los drivers							
1	4	4	Memorando N° 1082-2024-SUNASS-OAF-UA	30/05/2024			
Actividad POI,numeral 23 de las EETT							
1	2	SIGED 013280					
Respecto a la financiamiento señalada en la EETT y sobre la elaboración de Pedidos SIGA							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1					5	SIGED 013280	15/05/2024
Modificación de EETT respecto a modelos de drivers y consultas respecto de los numerales 7.1.1,7.1.1.2,8.1.1 y 23 de las especificaciones técnicas							
1					1	SIGED 013280	22/05/2024
Modificación de EETT respecto a los drivers y tecnología							
1	4					SIGED 013280	2/07/2024
Modificación de Actividad POI y numeral 23 de las EETT							
1	2					SIGED 013280	4/07/2024
Modificación de la fuente de financiamiento y Pedidos SIGA							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se modificó actividad POI, fuente de financiamiento y se ajusto características técnicas						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			3/05/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			17/07/2024
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
PMS PERU SAC, REMSYSTEMS SAC E IT SECURITY SAC							
<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
IBM Y DELL							
<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>				SI		NO	X
<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
<b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
<b>4</b>							
DORIS SILVANA CORALÍ BAUTISTA OBREGÓN ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							