

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023
1.2 ÁREA USUARIA	UFEDIPI
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO". CUI 2344812
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	-
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div>383328</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>FORMATO N°07-A</div> </div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1111-2023-GRA/GG-GRI-UFEDIPI	Fecha de recepción	18/10/2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o del órgano encargado de las contrataciones según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

*Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							


2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,648,466.49					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
EL OBJETO DE CONTRATACION CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL</p> <p>----- CPC Julio Palomino Yolgo DIRECTOR</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO									
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO" CUI N° 2344812							
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	PARTICIP. %	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS								1,165,700.00
	a.1	Personal Profesional							683,100.00
	a.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	5	100%	18,000.00	90,000.00	
	a.1.2	BIM Manager	Mes	1	5	100%	15,000.00	75,000.00	
	a.1.3	Especialista en Arquitectura	Mes	1	5	100%	16,000.00	80,000.00	
	a.1.4	Especialista en Estructuras	Mes	1	5	100%	20,000.00	100,000.00	
	a.1.5	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	5	50%	16,000.00	40,000.00	
	a.1.6	Especialista en Inst. Electricas	Mes	1	5	50%	16,000.00	40,000.00	
	a.1.7	Especialista en Inst. Mecanicas	Mes	1	4	50%	16,000.00	32,000.00	
	a.1.8	Especialista en Redes y Cableado Estructurado	Mes	1	4	50%	16,000.00	32,000.00	
	a.1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	4	100%	16,000.00	64,000.00	
	a.1.10	Especialista en Evaluacion de Riesgos	Mes	1	2.2	100%	10,000.00	22,000.00	
	a.1.11	Especialista en estudio Socioeconomico	Mes	1	2	100%	8,000.00	16,000.00	
	a.1.12	Especialista en Plan de Contingencia	Mes	1	3	100%	20,000.00	60,000.00	
	a.1.13	Especialista en Topografía y Geodesia	Mes	1	1.2	100%	8,000.00	9,600.00	
	a.1.14	Especialista en Suelos, Geología y Geotecnia	Mes	1	1.5	100%	15,000.00	22,500.00	
	a.2	Personal de Apoyo Profesional							125,000.00
	a.2.1	Modelador BIM Arquitectura	Mes	1	5	100%	5,000.00	25,000.00	
	a.2.2	Modelador BIM Estructura	Mes	1	5	100%	5,000.00	25,000.00	
	a.2.3	Modelador BIM Instalaciones Electricas	Mes	1	5	100%	5,000.00	25,000.00	
	a.2.4	Modelador BIM Instalaciones Sanitarias	Mes	1	5	100%	5,000.00	25,000.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

	a.2.5	Modelador BIM Instalaciones de Comunicaciones	Mes	1	5	100%	5,000.00	25,000.00	
	a.3	Personal de Apoyo Administrativo							15,000.00
	a.2.1	Asistente administrativo	Mes	1	5	100%	3,000.00	15,000.00	
	a.4	Estudios Basicos							175,000.00
	a.3.1	Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnica	Est.	1			45,000.00	45,000.00	
	a.3.2	Estudio de Evaluación Estructural e Informe de Demolición	Est.	1			25,000.00	25,000.00	
	a.3.3	Elaboración de Estudio Arqueologico y Tramite de CIRA	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.4	Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental	Est.	1			20,000.00	20,000.00	
	a.3.5	Elaboración de Estudio de Impacto Vial	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.6	Elaboración de Estudio Topográfico	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.7	Elaboración de Expediente Media Tension	Est.	1			40,000.00	40,000.00	
	a.5	Trámites de Licencias, Factibilidades y Certificados							20,100.00
	a.4.1	Encargado de la gestión Administrativa de licencias, factibilidades	Und	1	5	0.5	5,000.00	12,500.00	
	a.4.2	Factibilidades de los servicios (agua, alcantarillado, energía)	Und	3			1,200.00	3,600.00	
	a.4.3	Punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria	Und	1			1,000.00	1,000.00	
	a.4.4	Certificado de parametros urbanisticos, plano de ubicación	Und	1			1,000.00	1,000.00	
	a.4.5	Certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA (no aplica)	Und	1			2,000.00	2,000.00	
	a.6	Gastos de Oficina y Servicios							73,500.00
	a.6.1	Oficina	Mes	1	5		5,000.00	25,000.00	
	a.6.2	Servicios de Agua	Mes	1	5		500.00	2,500.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

	a.6.3	Servicios de Electricidad	Mes	1	5		750.00	3,750.00	
	a.6.4	Servicios de Internet	Mes	1	5		500.00	2,500.00	
	a.6.5	Maqueta Fisica del Proyecto	Und	1	1		12,500.00	12,500.00	
	a.6.6	Video de recorrido virtual en 3D	Unid	1	1		8,500.00	8,500.00	
	a.6.7	Entorno Comun de Datos	Mes	5	5		750.00	18,750.00	
	a.7	Insumos de Oficina y Similares							74,000.00
	a.7.1	Papeleria A3, A4	Und	1			6,000.00	6,000.00	
	a.7.2	Utileria , CD, Tinta, Tóner, etc.	Und	1			5,000.00	5,000.00	
	a.7.3	Fotocopia de Planos y A4.	Und	1			5,000.00	5,000.00	
	a.7.4	Ploteo de Planos	Und	1			5,000.00	5,000.00	
	a.7.5	Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc.	Und	1			3,000.00	3,000.00	
	a.7.6	Equipos de Comunicación	Mes	10	5	0.4	500.00	10,000.00	
	a.7.7	Equipo de computo	Mes	10	5	0.4	2,000.00	40,000.00	
B	COSTO TOTAL INDIRECTO								104,305.00
	b.1	Gastos administrativos en Oficial Central							46,305.00
	b.1.1	Gerente General	Mes	5	1	0.3	15,000.00	22,500.00	
	b.1.2	Administrador	Mes	5	1	0.3	8,000.00	12,000.00	
	b.1.3	Secretaria	Mes	5	1	0.3	3,500.00	5,250.00	
	b.1.4	Alquiler de oficina	Mes	5	1	0.3	1,200.00	1,800.00	
	b.1.5	Servicio de Agua	Mes	5	1	0.3	250.00	375.00	
	b.1.6	Servicio Electricidad	Mes	5	1	0.3	500.00	750.00	
	b.1.7	Servicio de Internet	Mes	5	1	0.3	220.00	330.00	
	b.1.8	Servicio de Movilidad	Gbl	5	1	0.3	1,200.00	1,800.00	
	b.1.9	Seguros	Mes	1	1	0.3	5,000.00	1,500.00	
	b.2	Insumos de Oficina y Simil. Oficina Central							35,500.00
	b.2.1	Papeleria A3, A4	Est	1			1,200.00	1,200.00	
	b.2.2	Utileria , CD, Tinta, Tóner, etc.	Est	1			1,000.00	1,000.00	
	b.2.3	Fotocopia de Planos y A4.	Est	1			1,000.00	1,000.00	
	b.2.4	Ploteo de Planos	Est	1			4,500.00	4,500.00	
	b.2.5	Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc.	Est	1			1,200.00	1,200.00	
	b.2.6	Equipos de Comunicación	Mes	2	5	1	300.00	3,000.00	
	b.2.7	Equipo de computo	Mes	2	5	0.5	2,400.00	12,000.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

	b.2.8	Pasajes	Pje	10	1	0.6	600.00	3,600.00	
	b.2.9	Viaticos	Dia	10	10	1	80.00	8,000.00	
	b.2	Gastos Financieros							22,500.00
	b.2.1	Gastos Financieros por Cartas Fianzas (Fiel Cumplimiento)	Est	0.015			1,500,000.00	22,500.00	
	A+B								1,270,005.00
	C) UTILIDAD (10.0%)		%	0.1					127,000.50
	D) SUB TOTAL A+B+C								1,397,005.50
	E) I.G.V. (18%)		%	0.18					251,460.99
	F) COSTO TOTAL D+E								1,648,466.49