

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ÁREA USUARIA COMPATIBILIZAR LO QUE INDICA EN EL NUMERAL 2.5 ADELANTOS ¿ PAG 23, CON LO QUE INDICA EN EL CAPITULO 3: REQUERIMIENTO - NUMERAL 2.21 DE LOS ADELANTOS - PAG 40; YA QUE EN EL CAPITULO 2 SE DESCRIBE QUE LA ENTIDAD OTORGARÁ ADELANTOS, MIENTRAS EN EL CAPITULO 3 INDICA QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA NO OTORGARPA ADELANTO DIRECTO NI DE MATERIALES. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA COMPATILIZAR ESA DISCREPANCIA YA QUE GENERA CONFUSIÓN PARA LOS POTENCIALES POSTORES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** capitulo 2 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria recomienda uniformizar y corregir los Términos de Referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se implementará con ocasión de integración de base.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA AUMENTAR EL CARGO DE ASISTENTE DE RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR Y/O ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA ACOGER LA OBSERVACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.12    **Literal:** capitulo 3    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria se ratifica lo exigido en su requerimiento por lo que RECOMIENDA NO ACOGER LA OBSERVACIÓN realizada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA COMPATIBILIZAR LO QUE INDICA EN EL NUMERAL 2.12.III. ESPECIALISTA SANITARIO -PAG 33, CON LO QUE INDICA EN EL NUMERAL 3.A.2.III. ESPECIALISTA SANITARIO ¿ PAG 42, YA QUE EN LA PAG 33 INDICA QUE LA PROFESIÓN PARA DESEMPEÑAR EL CARGO ES INGENIERIA CIVIL, MIENTRAS QUE EN LA PAG 42 INDICA QUE LA PROFESIÓN ES INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA COMPATILIZAR ESA DISCREPANCIA YA QUE GENERA CONFUSIÓN PARA LOS POTENCIALES POSTORES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.12    **Literal:** capitulo 3    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Área Usuaria RECOMIENDA ACOGER LA OBSERVACION, por lo que la formación académica - profesión del Especialista Sanitario quedaría: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado, colegiado y habilitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se implementará con ocasión de integración de base.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA REDUCIR EL MONTO FACTURADO ACUMULADO A 4,000,000.00 (CUATRO MILLONES CON 00/100 SOLES), ASI MISMO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA ACOGER LA OBSERVACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.13    **Literal:** capitulo 3    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria se ratifica lo exigido en su requerimiento por lo que RECOMIENDA NO ACOGER LA OBSERVACIÓN realizada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA AUMENTAR LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES E INCLUIR: RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O VIAS URBANAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS Y/O RECREACIONALES Y/O SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR Y/O VIAS Y/O CARRETERAS, Y AFINES A LO ANTES MENCIONADO; ASI MISMO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA ACOGER LA OBSERVACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.13    **Literal:** capitulo 3    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria se ratifica lo exigido en su requerimiento por lo que RECOMIENDA NO ACOGER LA OBSERVACIÓN realizada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA AUMENTAR EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS A 4 CONSORCIADOS, Y QUE EL PORCETAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE LA EMRESA QE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA SEA DE 50%. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA ACOGER LA OBSERVACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 2.14 **Literal:** capitulo 3 **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- 1) El Area Usuaría con respecto al extremo de la cantidad de consorciados RECOMIENDA NO ACOGER LA O B S E R V A C I Ó N , d e l p a r t i c i p a n t e .
- 2) El Área Usuaría, con respecto a los porcentajes de participación, RECOMIENDA ACOGER LA OBSERVACION PARCIALMENTE, por lo que se reduce:  
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.  
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de la Intergración de Bases se suprimirá dicho requerimiento.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA SUPRIMIR EL PARRAFO INDICADO: El postor deberá ser una persona, natural, jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el cual demostrará en su propuesta, en el capítulo de ejecutor de obras, así mismo deberá contar con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro de ejecución de obras en la especialidad; YA QUE NOS PRECISA PORQUE LOS EJECUTORES DE OBRAS NO TIENEN ESPECIALIDAD SINO LOS CONSULTORES Y ADEMAS EN LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESTANDARIZADOS NO SE ENCUENTRA ESTE REQUISITO. POR LO CUAL SE SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA ACOGER LA OBSERVACIÓN YA QUE GENERA CONFUSIÓN EN LOS POTENCIALES POSTORES.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.20      **Literal:** capitulo 3      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria RECOMIENDA ACOGER LA OBSERVACIÓN realizada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de la Intergración de Bases se suprimirá dicho requerimiento.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

SOLICITO AL ÁREA USUARIA AUMENTAR LA FORMACIÓN ACADEMICA DEL ESPECIALISTA MECANICO ELÉCTRICO E INCLUIR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE: INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA. POR LO CUÁL SOLICITO AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA ACOGER LA OBSERVACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.A.2.    **Literal:** capitulo 3    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Área Usuaría RECOMIENDA ACOGER LA OBSERVACION, por lo que la formación académica - profesión del Especialista Mecánico Eléctrico quedaría: Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista, Titulado, colegiado y habilitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se implementará con ocasión de integración de base.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

EXPEDENTE TECNICO:

Incongruencia entre el monto de Costo Directo del sub presupuesto de Arquitectura folio 958 y cuadro resumen de presupuesto detallado en folio 945. Se solicita estandarizar mencionados montos que podrían generar confusión.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** 1                    **Literal:** 1                    **Página:** 958

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA. SE ANEXARON LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS A FIN DE ESTANDARIZAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

2. En las especificaciones técnicas del expediente técnico se menciona y se detalla la especificación técnica de la partida 01.04.01.03 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ADITIVO (m2) (folio 139); sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita presupuestar indicada partida debido a que es importante el curado respectivo del concreto, cumpliendo con lo estipulado en la norma técnica peruana E.060 CONCRETO ARMADO, del Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo 5 inciso 5.11.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 139

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y DICHA PARTIDA SE ELIMINARÁ DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDO A QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADOS DEL PRESENTE PROYECTO SERAN EXCAVADOS, VACEADOS Y RELLENADOS, EN TIEMPOS QUE NO PERMITAN UN CURADO, ASI MISMO AL TENER ESTA CONDICION DE ENTERRADOS, NO CORRESPONDERIA PARTIDAS DE CURADO. SIN EMBARGO LA ZONA DE TRABAJO, AL SER UN SUELO ARENOSO DEBERA ESTAR EN CONTACTO HUMEDAD PARA EVITAR DERRUMBES Y MITIGAR POLVOS, QUE SERVIRAN PARA MANTENER EL CONCRETO DENTRO DE LA TEMPERATURA ESTABLECIDO POR LA NORMA E 0.60.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO:

3. En las especificaciones técnicas del expediente técnico se menciona la partida 01.04.02.04 CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ADITIVO (m2) (folio 141); sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita presupuestar indicada partida debido a que es importante el curado respectivo del concreto, cumpliendo con lo estipulado en la norma técnica peruana E.060 CONCRETO ARMADO, del Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo 5 inciso 5.11.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 141

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y DICHA PARTIDA SE ELIMINARÁ DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDO A QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADOS DEL PRESENTE PROYECTO SERAN EXCAVADOS, VACEADOS Y RELLENADOS, EN TIEMPOS QUE NO PERMITAN UN CURADO, ASI MISMO AL TENER ESTA CONDICION DE ENTERRADOS, NO CORRESPONDERIA PARTIDAS DE CURADO. SIN EMBARGO LA ZONA DE TRABAJO, AL SER UN SUELO ARENOSO DEBERA ESTAR EN CONTACTO HUMEDAD PARA EVITAR DERRUMBES Y MITIGAR POLVOS, QUE SERVIRAN PARA MANTENER EL CONCRETO DENTRO DE LA TEMPERATURA ESTABLECIDO POR LA NORMA E 0.60.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 18:38:56

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

4. La partida 01.04.14.01 en el presupuesto está denominada como CONCRETO F`C=210 KG/CM2 PARA CISTERNA (folio 950); sin embargo, en las especificaciones técnicas del expediente técnico la partida antes mencionada ha sido denominada CONCRETO IMPERMEABILIZADO F`C=210KG/CM2 PARA CISTERNA (folio 950). Se solicita aclarar la incongruencia que se menciona.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 950

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA QUE EL NOMBRE CORRECTO ES CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CISTERNA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

5. La partida 01.04.15.01 en el presupuesto está denominada como CONCRETO F`C=210 KG/CM2 TANQUE COMPENSACION (folio 950); sin embargo, en las especificaciones técnicas del expediente técnico la partida antes mencionada ha sido denominada CONCRETO IMPERMEABILIZADO F`C=210KG/CM2 PARA TANQUE DE COMPENSACION (folio 179). Se solicita aclarar la incongruencia que se menciona.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 950

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA QUE EL NOMBRE CORRECTO ES CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA TANQUE DE COMPENSACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

6. Los item de las partidas del sub presupuesto de Arquitectura del folio 951 al 958 no coinciden con los item de las especificaciones técnica desde el folio 188 al 432. Se solicita aclarar la incongruencia que se menciona.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 951

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA. SE ANEXARON LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS A FIN DE ESTANDARIZAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON EL PRESUPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

7. La partida 02.01.07.01 PUERTA METALICA TIPO APANELADA del presupuesto (folio 951) no coincide el nombre que está establecido en las especificaciones técnicas 01.01.07.01 PUERTA METALICA DE TUBO RECTANGULAR DE 2¿ X 1¿ TIPO APANELADA. Se solicita aclarar la incongruencia que se menciona.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 951

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA PARTIDA ES PUERTA METALICA TIPO APANELADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:  
EXPEDIENTE TECNICO

8. En el folio 224 se detalla la partida 01.04.01.02 TARRAJEO PRIMARIO DE BANCAS DE CONCRETO SUPERFICIE CEM: ARENA 1:4 E=1.5 CM; la cual no ha sido considerada en el presupuesto. Se solicita aclarar la incongruencia que se menciona.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 224

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

9. En el folio 953 se detalla la partida 02.04.02.03 RAMPAS e=4¿ DE CONCRETO f`c=175 kg7cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUMADO y en el folio 235 se detalla 01.04.02.03 RAMPAS DE ACCESO ACABADO DE CEMENTO PULIDO; Se solicita aclarar la incongruencia que se menciona. De ser el caso

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 953

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ACLARA QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA PARTIDA ES RAMPAS e=4 DE CONCRETO f`c=175 kg7cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUMADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:  
EXPEDIENTE TÉCNICO

10. En las especificaciones técnicas del expediente técnico se menciona la partida 01.06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TIPO PINO (folio 308); sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita aclarar la incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 308

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

11. En el folio 383 se detalla la partida 01.17.01.01 TARRAJEO PRIMARIO SUPERFICIE CEM:ARENA 1:4 E=1.5CM; sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 383

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

12. En el folio 384 se detalla la partida 01.17.02.01 PISO DE CONCRETO f`c=175 kg7cm2: e=15 cm FROTACHADO; sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 384

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

EXPEDENTE TECNICO

13. En el folio 385 se detalla la partida 01.17.03.01 SUMINISTTRO Y COLOCACION DE GRANITO PULIDO BORDES DE FUENTE DE AGUA Y JARDINERAS; sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 385

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

14. En el folio 386 se detalla la partida 01.17.03.02 SUMINISTTRO Y COLOCACION DE PEPELMA PARA PISO DE FUENTE DE AGUA Y LATERALES; sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 386

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

15. En el folio 412 se detalla la partida 01.18.07.01 DIVISIONES DE BAÑOS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PANELES DE POLICARBONATO DE SODIO E=4¿; sin embargo, no se encuentra presupuestada. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 412

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

16. En el folio 560 se detalla la partida 12.07.01.01 CONCRETO f c=210 kg7cm2 PARA CUNETAS y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.01.03 CONCRETO f c=210 kg7cm2 PARA CUNETAS. Se solicita aclarar la incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 560

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

17. En el folio 561 se detalla la partida 12.07.01.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5cm. y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.01.05 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5cm. Se solicita aclarar la incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 561

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 18:38:56

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

18. En el folio 562 se detalla la partida 12.07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICA y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICA. Se solicita aclarar la incongruencia

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 562

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

19. En el folio 563 se detalla la partida 12.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE UF, DN=160mm, SN4=4 KN/m2, NTP ISO 4435:2005 y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE UF, DN=160mm, SN4=4 KN/m2, NTP ISO 4435:2005. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 563

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

EXPEDENTE TECNICO

20. En el folio 564 se detalla la partida 12.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CODO 90° PARA TUBERIA DESAGUE 160 MM y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CODO 90° PARA TUBERIA DESAGUE 160 MM. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 564

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

21. En el folio 564 se detalla la partida 12.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CODO 45° PARA TUBERIA DESAGUE 160 MM y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CODO 45° PARA TUBERIA DESAGUE 160 MM. Se solicita aclarar la incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 564

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 18:38:56

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

22. En el folio 565 se detalla la partida 12.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE UNION PARA TUBERIA PVC DESAGUE 160 mm y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE UNION PARA TUBERIA PVC DESAGUE 160 mm. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 565

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TECNICO

23. En el folio 566 se detalla la partida 12.07.02.05 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA DE CONCRETO y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.02.05 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA DE CONCRETO. Se solicita aclarar la incongruencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1    **Página:** 566

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

24. En el folio 566 se detalla la partida 12.07.02.06 PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTIA y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.02.06 PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTIA. Se solicita aclarar la incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 566

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:  
EXPEDIENTE TECNICO

25. En el folio 566 se detalla la partida 12.07.03.01 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECIRCULACION y en el folio 972 sub presupuesto de instalaciones sanitarias se detalla la partida 03.07.03.01 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECIRCULACION. Se solicita aclarar la incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 566

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE ANEXA LA CORRECCION DE ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

Observaciones de la especialidad de estructuras

En el folio 000684 HOJA DE CORTE Y RELLENO PARQUE SANTA ANA se visualiza el sustento de metrado de corte y relleno, sin embargo, el expediente no cuenta con planos de corte y relleno

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 684

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ANEXA EL PLANO DE CORTE Y RELLENO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

Observaciones de la especialidad de estructuras

En el folio 001400 de la lámina E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y SARDINELES se visualiza secciones de corte S1, S2¿ no mantiene el correlativo de las secciones de corte, además no se identifican los muros de contención

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1400

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE ACLARA QUE EN EL PLANO E-01, LO RESALTADO DE COLOR ROJO SON LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y LO RESALTADO EN AZUL SON LAS GRADERIAS, ASI MISMO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE DEBEN CONSIDERAR LOS DESNIVELES Y LOS CORTES PROPUESTOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

En el folio 001402 de la lámina E-03 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES se visualiza secciones de corte SG, MURO DE CONTENCION TIPO D, MURO DE CONTENCION TIPO A, otros detalles de muros de contención que no contienen nombre y su ubicación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1402

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE LO MENCIONADO SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS DE DETALLES DE SECCIONES E-02, E-03, E-04 Y E-05, PARA SU EJECUCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SARDINELES SE DEBE TENER EN CUENTA LOS NIVELES DE PISOS TERMINADOS Y SU ACABADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

En el folio 001403 de la lámina E-04 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y SARDINELES se visualiza secciones de corte SA, SB, SD, SE, MURO DE CONTENCIÓN TIPO B, MURO DE CONTENCIÓN TIPO C, que no se encuentran ubicados en el plano E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y SARDINELES.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1403

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE LO MENCIONADO SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS DE DETALLES DE SECCIONES E-02, E-03, E-04 Y E-05, PARA SU EJECUCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SARDINELES SE DEBE TENER EN CUENTA LOS NIVELES DE PISOS TERMINADOS Y SU ACABADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

En el folio 001404 de la lámina E-05 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES se visualiza secciones de corte SC, SF, MURO DE CONTENCION TIPO E, que no se encuentran ubicados en el plano E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1404

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE LO MENCIONADO SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS DE DETALLES DE SECCIONES E-02, E-03, E-04 Y E-05, PARA SU EJECUCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SARDINELES SE DEBE TENER EN CUENTA LOS NIVELES DE PISOS TERMINADOS Y SU ACABADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

En el folio n° 680 en la partida 01.04.14 cisterna-01.01.04.14.01 concreto impermeabilizado f¿c 210 kg/cm2 para cisterna. Se muestra un metrado de 155.73 m3, se evidencia un error en el metrado, no se a considerado el total del sustento de metrado de la partida, realizando la sumatorio total de la partida el metrado correcto de dicha partida seria 1831.65 m3 que equivale a S/ 1,181,084.55 por lo que habría una diferencia no presupuestada ni financiada de S/ 1,080,666.73

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 680

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE YRLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN , YA QUE EL METRADO TOTAL DE LA PARTIDA ES EL CORRECTO SIN EMBARGO EXISITÓ UN ERROR MATERIAL EN EL SUSTENTO DE METRADO DE DICHA PARTIDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

En el folio n°001412 de la lámina E-14 ESTRUCTURAS ¿ CERCO PERIMETRICO JUEGO DE NIÑOS, se aprecia en la lamina un cerco de la CANCHA POLIDEPORTIVA, evidenciando un error en el nombre del plano.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1412

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. EL NOMBRE DE LA LAMINA E-14 ES "ESTRUCTURAS - CERCO PERIMETRICO CANCHA POLIDEPORTIVA"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

En el folio n° 001414 de la lámina E-16 ESTRUCTURA ¿ JARDINERA 1-2 se muestra detalles de jardinera que no coinciden con la lámina E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES, evidenciando un error en las medidas

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1414**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. SE ANEXA PLANO E-16 CORREGIDO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 42**

**Consulta/Observación:**

En el folio n° 001415 de la lámina E-17 ESTRUCTURA ¿ JARDINERA 3-4 se muestra detalles de jardinera que no coinciden con la lámina E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES, evidenciando un error en las medidas

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1415**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. SE ANEXA PLANO E-17 CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

En el folio n° 001416 de la lámina E-18 ESTRUCTURA ¿ BANCA TIPO I se muestra detalles de bancas ubicadas en el exterior de los juegos de niños, en el exterior de cancha polideportiva que no existen en el plano E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y SARDINELES con folio 001400, evidenciando una incompatibilidad de planos.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1416

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. SE ANEXA PLANO E-18 CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

En el folio n° 001417 de la lámina E-19 ESTRUCTURA ¿ BANCA TIPO I-01 se muestra detalles de bancas ubicadas en el exterior del escenario y del patio de comidas que no coinciden con el plano E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES con folio 001400, evidenciando una incompatibilidad de planos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1417

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. SE ANEXA PLANO E-19 CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el folio n° 001418 de la lámina E-20 ESTRUCTURA ¿ BANCA TIPO I-02 se muestra detalles de bancas ubicadas a los costados de la hasta de bandera y del busto que no coinciden con el plano E-01 DETALLE DE SECCIONES GRADERIAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y SARDINELES con folio 001400, evidenciando una incompatibilidad de planos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1418

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE YRLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. SE ANEXA PLANO E-20 CORREGIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:56

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

En el folio n° 001424 de la lámina E-26 ESTRUCTURA ¿ SS.HH-01 se muestra IA PLANTA DE CIMENTACIÓN ¿ SS.HH, PLANTA DE ALIGERADO-SS.HH que no coinciden con el plano A-01 PLANTA GENERAL PRIMER PISO con folio 001360, evidenciando una incompatibilidad de planos.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1424

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCEY RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. SE ANEXA PLANO E-26 CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

¿SOLICITO AL COMITE DE SELECIÓN ACLARE SI EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, PODRÁ ACOGERCE A LA RETENCIÓN DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** A      **Literal:** capitulo 2      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARE QUE EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, PODRÁ ACOGERCE A LA RETENCIÓN DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ( Decreto Legislativo N° 1553-2023 artículo 9, numeral 9.1)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

1. FOLIO 759 De las partidas 02.01 SERVICIOS HIGIENICOS #01 - #02, las medidas que se encuentran en el metrado, no coinciden con las longitudes que presenta el PLANO DE DESARROLLO DE SS.HH. A-25.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 759

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE VERIFICO EL PLANO Y EL METRADO ESTA CORRECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 49**

**Consulta/Observación:**

2. Folio 770 De acuerdo a la partida 02.21.05 SUMISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA, se aprecia que en el presupuesto, se encuentra con un metrado 1.00 und. Pero en el sustento de metrados no se encuentra la cantidad correspondiente. Además, en el folio 1389, se evidencia a detalle del plano de la PLACA RECORDATORIA A-30.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 770

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. EN EL SUSTENTO DE METRADO SE COLOCO DICHA PARTIDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

3. Folio 802 de las partidas 02.02 SERVICIOS HIGIENICOS Y QUIOSCO, se está considera un sustento de metrados KIOSCO, el cual no se evidencia en los planos en PLANTA GENERAL PRIMER PISO ¿ A-01.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 802

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ANEXA EL PLANO DE LA PLANTA GENERAL PRIMER PISO A-01 CORREGIDO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 51**

**Consulta/Observación:**

4. Folio 802 de las partidas 02.02 SERVICIOS HIGIENICOS Y QUIOSCO, no coinciden con las longitudes que presenta los Planos: PRIMER NIVEL SS.HH. (A-19), PLANO DE PLANTA DE TECHO (A-20) Y CORTES Y ELEVACIONES (A-21).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 802

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE VERIFICO EL PLANO Y EL METRADO ESTA CORRECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 52**

**Consulta/Observación:**

5. FOLIO 779: de la partida 01.15.01 CERCO METALICO, presenta un sustento 500.54m, sin embargo, se evidencia en PLANTA GENERAL ¿ PRIMER PISO (A-1) una mayor longitud.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 779

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE VERIFICO EL PLANO Y EL METRADO ESTA CORRECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 53**

**Consulta/Observación:**

6. Folio 951: En el sustento de metrados y presupuesto no considera ARBUSTO TOPIARIO DE FORMA ANIMAL, observados en la PLANTA GENERAL ¿ PRIMER PISO (A-1).

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 951

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE EXISTIÓ UN ERROR MATERIAL AL CARGAR EL SUBPRESUPUESTO FINAL DE ARQUITECTURA Y SE ACLARA QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBPRESUPUESTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 54**

**Consulta/Observación:**

7. Folio 796: de la partida 02.05.05.01 SUMINISTRO DE SEMIESFERA DE CAUCHO, se aprecia en sustento el metrado 1 und , sin embargo en los detalles en EL PLAN DE DESARROLLO DE JUEGO DE NIÑOS (A-28). Se observan 2 und de semiesfera de caucho.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 796

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, EL INSUMO INCLUYE TODO LO MENCIONADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 55**

**Consulta/Observación:**

8. Folio 1035: de la partida 02.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMIESFERAS DE CAUCHO, no considera en sus insumos La cuerda de poliéster con alma de acero.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1035**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, EL INSUMO INCLUYE TODO LO MENCIONADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 56**

**Consulta/Observación:**

9. Folio 1035: de la partida 02.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMIESFERA DE CAUCHO, no considera en los insumos los 3 juegos de resbaladoras de fibras de vidrio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** 1                    **Literal:** 1                    **Página:** 1035

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, EL INSUMO INCLUYE TODO LO MENCIONADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 57**

**Consulta/Observación:**

10. Folio 713, de las siguientes partidas 01.18 PORTICO - INGRESO, se indica un sustento de metrados de los respectivos pórticos, pero se detalla incongruencia, ya que no presenta en el expediente un desarrollo de los pórticos de ingreso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 713

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ANEXA EL PLANO DE DESARROOLO DE PORTICO-INGRESO (A-33).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

11. Folio 778, de las siguiente partidas 02.16.01 TERRAJEO PRIMARIO SUPERFICIE CEM: ARENA 1:4 E=1.5CM , 02.16.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO PULIDO BORDES DE FUENTE DE AGUA Y JARDINERAS y 02.16.02.02, en el sustento presenta menores longitudes y áreas, la cual no están coincidiendo con el detalles de PLANO DESARROLLO DE CAMINOS CIRCULARES SOBRE AGUA PILETA DE CHORROS Y CAMINO DE ARCOS DE AGUA (A-31).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 778

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE VERIFICO EL PLANO Y EL METRADO ESTA CORRECTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 59**

**Consulta/Observación:**

12. Folio 777, de las siguientes partidas 02.17.01.01 TERRAJEO PRIMARIO SUPERFICIE CEM: ARENA 1:4 E=1.5CM, 02.17.02.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO PULIDO BORDES DE FUENTE DE AGUA Y JARDINERAS, 02.17.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEPELMA PARA PISO DE FUENTE DE AGUA Y LATERALES en el sustento con las longitudes, áreas que presenta el metrado no coinciden con el detalle de PLANO DESARROLLO DE CAMINOS CIRCULARES SOBRE AGUA PILETA DE CHORROS Y CAMINO DE ARCOS DE AGUA (A-31).

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 777

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE VERIFICO EL PLANO Y EL METRADO ESTA CORRECTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 60**

**Consulta/Observación:**

13. Folio 784, la partida 02.10.01.01 PISO DE CONCRETO  $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ ,  $e=15\text{cm}$  FROTACHADO se observa un sustento de metrados 982 m<sup>2</sup>, en el cual se está considerando un área piso de granito lavado, sin embargo, debe estar considerada de forma independiente. Además, se evidencia en el PLANO DE DETALLES DE VEREDAS (A-36), un área mayor al sustento.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 784

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE ACLARA QUE EL SUSTENTO DE METRADO ES CORRECTO . Y SE ACLARA QUE EL METRADO DE LAS VEREDAS SE VERIFICO Y ES EL CORRECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 61**

**Consulta/Observación:**

14. Folio 1360 en PLANO GENERAL ¿ PRIMER PISO (A-01),no se logra evidenciar el primer nivel del cuarto de máquinas, así mismo en el plano PLANO GENERAL ¿ SEGUNDO PISO (A-02), no se logra evidenciar el segundo nivel del cuarto de máquinas. Además de existir en el expediente el desarrollo del cuarto de máquinas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1360

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE EL CUARTO DE MAQUINAS SE ENCUENTRAN SUBTERRANEOS Y LOS DETALLES Y DESARROLLOS ESTAN EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

15. Folio 1397 En PLANO DE DETALLES PUERTAS Y VENTANAS (PDPV -01), No se logra evidencia los detalles correspondientes a los SS.HH (A-25) y el SS. HH (A-19).

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1397

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS (PDPV-01) CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 63**

**Consulta/Observación:**

16. Folio 1368, del plano DETALLES (A-09), en detalle GRA1 se visualiza una jardinera en medio del muro de contención y la gradería del concreto revestido, que no se observa en en el PLANO DESARROLLO DE ANFITEATRO (A-05), evidenciando una incompatibilidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1368

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE DETALLES DEL ANFITEATRO (A-09) CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 64**

**Consulta/Observación:**

olio 1365, en DETALLES (A-09), en detalle GRA1 se visualiza una jardinera en medio del muro de contención y la gradería del concreto revestido, que no observa en PLANO DE DESARROLLO DE ANFITEATRO (A-06).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1365

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE DETALLES DEL ANFITEATRO (A-09) CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 65**

**Consulta/Observación:**

18. Folio 1385, en DESARROLLO DE JUEGO DE NIÑOS (A-26) , se visualiza que se denomina gradería como ¿BAN3¿ gradería, pero en la misma lamina en el CORTE A-A Y B-B se denomina como ¿BAN1¿, evidenciando una incompatibilidad.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1385**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE DESARROLLO DE JUEGOS DE NIÑOS (A-26)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 66**

**Consulta/Observación:**

19. Folio 1360, En el PLANO GENERAL ¿ PRIMER PISO (A-01), se evidencia 2 pórticos de ingresos, sin embargo, el expediente técnico no cuenta con planos a detalle de arquitectura de los pórticos de ingreso, de los detalles de puertas y ventanas.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 1360

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ANEXA EL PLANO DE DESARROOLO DE PORTICO-INGRESO (A-33).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 67**

**Consulta/Observación:**

20. Folio 1378,En el plano PRIMER NIVEL SS.HH (A-19), se observa incompatibilidad en el plano CORTES Y ELEVACIONES(A-21), ya que en la distribución de una como ¿BOLETERIA¿ y en el CORTE A-A la denominan como ¿KIOSCO¿.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1                      **Página:** 1378

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE PRIMER NIVEL SS.HH (A-19), CORTES Y ELEVACIONES (A-21) CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 68**

**Consulta/Observación:**

21. Folio 1393,En el PLANO DE DETALLES DE VEREDAS (A-36), se evidencia que se está considerando, áreas sombreadas en los ingresos del parque indicando que el acabado es de veredas, presentando incompatibilidad con la PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL (A-1) el cual indica que este acabado de concreto está pando.

**Acápíte de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 1393

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE DETALLES DE VEREDAS (A-36) CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 69**

**Consulta/Observación:**

22. Folio 1393, En el PLANO DE DETALLES DE VEREDAS (A-36), se está considerando, las áreas sombreadas indicando en los ingresos del parque indicando que el acabado es de veredas frotachadas, presentando incompatibilidad con la PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL (A-1) el cual indica que el acabado de concreto estampado.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 1393

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANOS DE DETALLES DE VEREDAS (A-36) CORREGIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20604189641

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 19:08:44

**Observación: Nro. 70**

**Consulta/Observación:**

23. Folio 1360, En La PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL (A-1), se presenta un laberinto, sin embargo, no se evidencia un detalle para el desarrollo del laberinto.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 1360

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANO DE LABERINTO (A-34).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 71**

**Consulta/Observación:**

24. Folio 1390,En el PLANO DESARROLLO DE CAMINOS CIRCULARES SOBRE AGUA PILETA DE CHORROS Y CAMINO DE ARCOS DE AGUA (A-31), se presenta desarrollo de las piletas, sin acotaciones.

**Acápites de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1390

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANEXA EL PLANO DE DESARROLLO DE CAMINOS CIRCULARES SOBRE AGUA, PILETA DE CHORROS Y CAMINO DE ARCOS DE AGUA (A-31) CORREGIDO .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604189641	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SOL PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:44

**Observación: Nro. 72**

**Consulta/Observación:**

25. Folio 1395, En el plano DETALLES DE LETRAS ¿PIURA UNIDA¿, se observa que los detalles del plano le están faltando la letra ¿|¿.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1395**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACLARA QUE LA LETRA "I" NO VA, REVISAR LA VISTA EN PLANTA DEL PLANO DE DETALLES DE LETRAS (A-38).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526282371	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	EL GREDAL INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:16:19

**Observación: Nro. 73**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACIÓN N°01:

De acuerdo al numeral 49.5 del reglamento, se precisa lo siguiente:

El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

SE OBSERVA:

Que las bases del proceso de selección están limitando la participación de las empresas que pueden participar en consorcio al establecer que solo se podrán consorciar dos (02) empresas, debiendo ser como mínimo tres (03) empresas. Así mismo no debe establecerse porcentajes mínimos de participación, sino, este deberá quedar a criterio de los participantes en consorcio.

En aras de salvaguardar los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia y Competencia, que deben regir en toda contratación pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos acoger nuestra observación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 49.5

Literal: 2.14

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

1) El Area Usuaría con respecto al extremo de la cantidad de consorciados RECOMIENDA NO ACOGER LA OBSERVACIÓN, del participante.

2) El Área Usuaría, con respecto a los porcentajes de participación, RECOMIENDA ACOGER LA OBSERVACION PARCIALMENTE, por lo que se reduce:

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20526282371

Nombre o Razón social : EL GREDAL INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 20:16:19

**Consulta:** Nro. 74

**Consulta/Observación:**

CONSULTA N°01 :

B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/8,000,000.00(OCHO MILLONES CON 00/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considera obra similar a: creación y/o mejoramiento y/o construcción de: Servicios Recreacionales de Plazas y/o Servicios Recreacionales de Parques y/o Servicios Recreacionales de Parques y/o Servicios Pasivos de Parques y/o De plazuelas y/o de Parques y/o Servicios Recreacionales Activos y Pasivos de Parques y/o Servicios Recreacionales Pasivos de Plazas de Armas y/o Servicios Recreacionales Activos de Parques y/o Servicios Pasivos y Activos de Parques.

CONSULTAMOS:

Consultamos a este colegiado, si con el fin de promover la mayor participación de postores, se podría ampliar en la definición de obras similares: La de construcción de colegios, polideportivos y/o de lo contrario considerar acreditar el 25% de experiencia del valor referencial, la misma que equivale a S/3,427,189.41 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 41/100 SOLES).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: B

Página: 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria se ratifica lo exigido en su requerimiento por lo que RECOMIENDA NO ACOGER LA OBSERVACIÓN realizada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20603707304

Nombre o Razón social : CONSTRUCTORA K-FET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:12:32

**Consulta:** Nro. 75

**Consulta/Observación:**

existe una incongruencia entre lo indicado en el numeral 2.5 de las bases pagina 23 con lo que se indica en la pagina 40 numeral 2.21 sobre la entrega de adelantos se consulta si para la presente contratacion se haran entrega de adelantos de materiales o directos, debiendose precisar en las bases

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** 2.5.1 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido el Área Usuaria recomienda uniformizar y corregir los Términos de Referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:44:24

**Observación: Nro. 76**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 01**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

-NO ADJUNTA IMPUESTO SEGUROS CAR, ITF, SCTR EN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

-NO ADJUNTA GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISION

-NO ADJUNTA EN LOS GASTOS GENERALES DE OBRA LOS GASTOS FINANCIEROS DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES

-NO ADJUNTA PANEL FOTOGRAFICO ESTUDIO SUELOS DE BOTADEROS

- NO ADJUNTA PLANOS DE UBICACIÓN DE CANTERAS

-NO ADJUNTA PLANO DISEÑO DE CARTEL DE OBRA

-NO ADJUNTA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

-NO ADJUNTA PANEL FOTOGRAFICO SITUACIONAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

-NO ADJUNTA CALENDARIO ADQUISICION DE MATERIALES

-NO ADJUNTA CRONOGRAMA PERT CPM

-NO ADJUNTA PROGRAMACION DE OBRA CURVA S

.NO ADJUNTA PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

-NO ADJUNTA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente:

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), el Acápite a) Libertad de Concurrencia, establece que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de Proveedores en los procesos de Contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, se encuentran prohibidas las practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Art. 29.3° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 344-2018-EF), Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia un determinado postor. EVITE SANCIONES DEL OSCE, MINISTERIO PUBLICO, Y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SEACE SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL EXPEDIENTE TECNICO DICHO REQUISITOS VULNERA LAS NORMAS CONEXAS Y LAS BASES ESTANDAR.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

---

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I

Literal: 1.4

Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, SE ADJUNTA: DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, DESAGREGADO DE SUPERVISION, PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS, PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA, CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, CRONOGRAMA GANT, CALENDARIO PERT CPM, CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS, PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIDAD Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, CON RESPECTO AL BOTADERO SE ADJUNTA SOLO EL PLANO DE UBICACIÓN DEL BOTADERO. SI EXISTE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO, EXISTE PANEL FOTOGRAFICO DEL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:44:24

**Observación: Nro. 77**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 02**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

-NO ADJUNTA COTIZACIONES MATERIALES NI COTIZACIONES DEL COSTO HORA-EQUIPO O MÁQUINA.

- NO ADJUNTA EL CÁLCULO DEL COSTO HORA-HOMBRE.

-NO ADJUNTA ESTUDIO RIESGOS CIRA

-NO ADJUNTA EN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES EL IMPUESTO SENCICO

-FALTA CALCULO DE METRADOS.

NO ADJUNTA ESTUDIO CANTERAS

-NO ADJUNTA DISEÑO DE INGENIERIA SANITARIA

-NO ADJUNTA ESTUDIO SUELOS

-NO ADJUNTA PLAN MANTENIMIENTO

NO ADJUNTA PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA

-NO ADJUNTA PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS.

- NO ADJUNTA ESTUDIO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL.

-NO ADJUNTA ESTUDIO DE ASPECTOS SOCIALES

.NO ADJUNTA ESTUDIO TOPOGRAFICO

.NO ADJUNTA ESTUDIO ANALISIS RIESGOS DE DESASTRES

-NO ADJUNTA CALCULO DE FLETE URBANO Y RURAL

.NO ADJUNTA COTIZACIONES ACREDITADAS MATERIALES E INSUMOS como minimo 2 cotizacion por material ACTUALIZADAS

-ADJUNTA CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO Y EJECUCION ILEGIBLE VULNERANDO ART 2 DE LA LEY

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), el Acápite a) Libertad de Concurrencia, establece que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de Proveedores en los procesos de Contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, se encuentran prohibidas las practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Art. 29.3° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 344-2018-EF), Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia un determinado postor. EVITE SANCIONES DEL OSCE, MINISTERIO PUBLICO, Y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SEACE SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL EXPEDIENTE TECNICO DICHO REQUISITOS VULNERA LAS NORMAS CONEXAS Y LAS BASES ESTANDAR. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL, CREACION DEL CIRCUITO DE AGUAS Y ANFITEATRO EN EL PARQUE NESTOR MARTOS DE LA URBANIZACION SANTA ANA DEL DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

---

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 1.4

Página: 16

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE, SE ADJUNTA LAS COTIZACIONES DE MATERIALES Y COSTO HORA HOMBRE, EQUIPO O MAQUINA, DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, PLAN DE MANTENIMIENTO, PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA, PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS, ESTUDIO DE ASPECTOS SOCIALES, CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO Y EJECUCION LEGIBLE, SI EXISTE EL SUSTENTO DE METRADO, EL ESTUDIO DE CANTERAS, MEMORIA DE CALCULO SANITARIA, ESTUDIO DE SUELOS, MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL, ESTUDIO HIDRAULICO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y PMA. SE ACLARA QUE LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null