



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para  
la Integración de la  
Persona con Discapacidad  
CONADIS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

Año de la unidad, la paz y el desarrollo

## ACTA N° 07

### LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CONADIS

#### PRIMERA CONVOCATORIA

#### EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

Siendo las 10:30 horas del día 27 de junio de 2023, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución N° D000043-2023-CONADIS-OAD de fecha 15 de mayo de 2023, conformado por las siguientes personas:

- MELENCA BLANCA SALVADOR RAFAEL
- JORGEJAIME BRAVO VALENCIA
- JAVIER ENRIQUE PALACIOS MARCELO

Presidente Titular  
Miembro Titular  
Miembro Titular

#### AGENDA

- Verificación del resultado del desempate por sorteo electrónico
- Calificación de Ofertas
- Otorgamiento de la Buena Pro

#### DESARROLLO DE LA AGENDA

- Con fecha 26 de junio de 2023, mediante Acta N° 06, se realizó la Admisión de las Ofertas y Evaluación de las mismas, mediante la aplicación de los factores de evaluación y se determinó los puntajes obtenidos de las ofertas admitidas.
- Con fecha 26 de junio de 2023, mediante Informe N° 003-2023-CONADIS-CS-LP01, el Comité de Selección remite los resultados y la documentación derivada de la admisión y evaluación de las ofertas, a la Unidad de Abastecimiento, a efectos de solicitar se realice el desempate por sorteo electrónico a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, al haberse determinado un cuádruple empate en el orden de prelación N° 1, conforme al siguiente detalle:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACIÓN				VALOR REFERENCIAL
					A. PRECIO SI	PUNTAJE EVALUACIÓN	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN	
ÚNICO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	GLOBAL	1	CONSORCIO FOSKOLA (SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L. - CORPORACION SMC E.I.R.L.)	10,349,027.97	100.000000	100.000000	1	11,498,919.96
				CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & S S.R.L.)	10,349,027.97	100.000000	100.000000	1	
				ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C. - ACOSAC	10,349,027.97	100.000000	100.000000	1	
				CONSTRUCTORA QR S.A.	11,458,545.07	90.317121	90.317121	6	
				FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	11,465,858.38	90.269513	90.269513	7	
				CONSORCIO BELLAVISTA (ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. - ENRIQUEZ S.A.C.)	10,349,027.97	100.000000	100.000000	1	
				CONSORCIO ICCASOC (INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L. - CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C.)	10,349,029.11	99.999989	99.999989	5	

Sede Central  
Av. Arequipa 375,  
Santa Beatriz. Lima  
Telf: (01) 6305170  
www.gob.pe/conadis

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CONADIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> ingresando la siguiente clave: G8ZTOPG



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024







PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para  
la Integración de la  
Persona con Discapacidad  
CONADIS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

- Con fecha 26 de junio de 2023, mediante Proveído N° 004398-2023-UAB, la Unidad de Abastecimiento, remite el Reporte de Desempate referente a la Licitación Pública N° 001-2023-CONADIS, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"; conforme al siguiente detalle:

**Listado del Resultado del Desempate**

Código/Rue Postor	Razon Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20378395152	CONSORCIO NUEVO PROGRESO	100.0	1
20523814363	CONSORCIO BELLAVISTA	100.0	2
20476423539	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	100.0	3
20601282063	CONSORCIO FOSKOLA	100.0	4
20138008801	CONSORCIO ICCASOC	99.99	5
20126533447	CONSTRUCTORA QR S.A.	90.31	6
20232650444	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD	90.25	7

**ETAPA DE CALIFICACIÓN**

- Conforme lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a calificar a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación establecido por sorteo electrónico, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases integradas; obteniéndose el siguiente resultado:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACIÓN		CALIFICACIÓN			
					A. PRECIO SI	ORDEN DE PRELACIÓN	A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
							A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	GLOBAL	1	CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)	10,349,027.97	1	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	CUMPLE
				CONSORCIO BELLAVISTA (ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. - ENRIQUEZ S.A.C.)	10,349,027.97	2	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	CUMPLE
				ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C. - ACOSAC	10,349,027.97	3	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				CONSORCIO FOSKOLA (SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L. - CORPORACION 3MC E.I.R.L.)	10,349,027.97	4	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				CONSORCIO ICCASOC (INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L. - CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C.)	10,349,029.11	5	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				CONSTRUCTORA QR S.A.	11,458,545.07	6	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	11,465,858.38	7	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	

- Acto seguido se procede a verificar los documentos derivados de la calificación de la experiencia del postor en la especialidad, obteniéndose como resultado el Cuadro Anexo – Facturación (Se adjunta).
- Se determina que la oferta del postor CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. – CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C&C S.R.L.), quien obtuvo el primer lugar en el orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación, por lo que su oferta se declara como **CALIFICADA**.
- Del mismo modo, se determina que la oferta del postor CONSORCIO BELLAVISTA (ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. – ENRIQUEZ S.A.C.), quien obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación, por lo que su oferta se declara como **CALIFICADA**.





PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para  
la Integración de la  
Persona con Discapacidad  
CONADIS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

- Seguidamente, se procedió a aprobar el cuadro denominado "Otorgamiento de la Buena Pro", de acuerdo al siguiente detalle:

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO					
	POSTOR	Admisión de Ofertas	Monto Ofertado	Puntaje	Orden de Prelación
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)	CUMPLE	S/ 10,349,027.97	100.00	1º

## ACUERDOS

Los presentes adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Aprobar el cuadro de "Calificación de Ofertas" y "Anexo – Facturación", el mismo que se adjunta y se incorpora a la presente Acta.
- Otorgar la Buena Pro de la Licitación Pública N° 001-2023-CONADIS, al postor CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. – CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C&C S.R.L.), quien obtuvo el primer lugar en el orden de prelación y que cumple con los documentos solicitados en las bases integradas.
- Publicar el otorgamiento de la Buena Pro a través del SEACE, adjuntando el Cuadro de Otorgamiento de la Buena Pro.
- Proceder a remitir el expediente de contratación del procedimiento de selección a la Unidad de Abastecimiento, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Siendo las 14:30 horas y no habiendo otros temas a tratar se procedió a dar por concluida la presente sesión, procediendo a firmar la presente Acta en señal de conformidad.

JORGE JAIME BRAVO VALENCIA  
Miembro Titular

JAVIER ENRIQUE PALACIOS MARCELO  
Miembro Titular

MELENCA BLANCA SALVADOR RAFAEL  
Presidente Titular





CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CONADIS

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACIÓN		CALIFICACIÓN			
					A. PRECIO S/	ORDEN DE PRELACIÓN (*)	A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
							A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	GLOBAL	1	CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)	10,349,027.97	1	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	CUMPLE
				CONSORCIO BELLAVISTA (ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. - ENRIQUEZ S.A.C.)	10,349,027.97	2	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	CUMPLE
				ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C. - ACOSAC	10,349,027.97	3	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				CONSORCIO FOSKOLA (SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L. - CORPORACION 3MC E.I.R.L.)	10,349,027.97	4	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				CONSORCIO ICCASOC (INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L. - CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C.)	10,349,029.11	5	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				CONSTRUCTORA QR S.A.	11,458,545.07	6	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	
				FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L	11,465,858.38	7	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	

(\*) La Unidad de Abastecimiento, mediante Provelto N° 004398-2023-UAB de fecha 26 de junio de 2023, comunica el Resultado del Desempeño por sorteo electrónico realizado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.



**Melanca Blanca Salvador Rafael**  
Presidenta Titular



**Jorge Jaime Bravo Valencia**  
Miembro Titular



**Javier Enrique Palacios Marcelo**  
Miembro Titular

licitación pública N° 001-2023-CONADIS

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACION			ORDEN DE PRELACION	CALIFICACION	RESULTADO
					A. PRECIO S/	PUNTAJE				
						100 Ptos				
									B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
									FACTURACIÓN	
Folio 67 al 91									- CONTRATO N° 405-2015-OAB-OGAJUNSCH, de fecha 28 de diciembre de 2015, por la suma de S/ 9'413,831.61 soles; OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO"	CUMPLE
									- FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 18 de diciembre de 2015, (50% CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.)	
									- ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 01 de octubre de 2018.	
									- RESOLUCION RECTORAL N° 482-2022-UNSH-R, de fecha 16 de setiembre de 2022, se aprueba la Liquidación de Contrato de Obra, por el monto total de S/ 10'208,183.13 soles.	
									- Experiencia obtenida: S/ 5'104,091.57 soles.	
Folio 93 al 137									- CONTRATO N° 0124-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, de fecha 03 de noviembre de 2016, por la suma de S/ 3'280,779.75 soles; OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 38984 JOSÉ ABELARDO QUÍÑONES, I.E. N° 38201 MELITÓN CARBAJAL, I.E. PUBLICA MARIA AUXILIADORA, COMPONENTE III DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS ÁREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO".	
									- FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 28 de octubre de 2016 (89% CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.)	
									- ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, de fecha 02 de enero de 2016.	
									- RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 324-2018-GRA/RG, de fecha 13 de junio de 2018, se aprueba la Liquidación Final de ejecución de Obra, por el monto de S/ 4'171,827.74 soles.	
									- Experiencia obtenida: S/ 4'130,109.46 soles.	
Folio 139 al 167									- CONTRATO N° 039-2017-MINEDU/MGI-PRONIED, de fecha 21 de febrero de 2017, por la suma de S/ 5'640,653.97 soles; OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA".	
									- ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 19 de febrero de 2018.	
									- CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 02 de marzo de 2017 (40% CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.)	
									- RESOLUCIÓN JEFAUTURAL N° 146-2018-MINEDU/MGI-PRONIED-UGEO, de fecha 05 de junio de 2018, se aprueba la Liquidación Final del Contrato N° 039-2017-MINEDU/MGI-PRONIED, por el monto total de inversión de S/ 5'904,880.61 soles.	
									- Experiencia obtenida: S/ 2'321,952.24 soles.	





ANEXO - FACTURACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CONADIS

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACION			CALIFICACION		RESULTADO
					A. PRECIO S/	PUNTAJE EVALUACIÓN	ORDEN DE PRELACION	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
								FACTURACIÓN		
						100 Ptos		Folio 59 al 70		- CONTRATO N° 185-2013/MDSRQ, de fecha 04 de setiembre de 2013, por la suma de S/ 1'233,788.13 soles; OBJETO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EN EDUCACION INICIAL I.E. N° 507 DE LA LOCALIDAD DE YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA"
								- CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 27 de agosto de 2013. (40% PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.,reorganización societaria absorbida por ENRIQUEZ S.A.C.)		
								- ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 22 de abril de 2014.		
								- Experiencia obtenida: S/ 493,519.25 soles.		
								Folio 71 al 94		
								- CONTRATO N° 197-2014-GRH/PR, de fecha 25 de marzo de 2014, por la suma S/ 1'173.687.16 soles; OBJETO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 39 DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - ERGION HUANUCO".		
								- CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 11 de maro de 2014 (70% PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L., reorganización societaria absorbida por ENRIQUEZ S.A.C.)		
								- ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 15 de junio de 2015.		
								- Experiencia obtenida: S/ 821,581.01 soles		
								Folio 95 al 107		
								- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 031-2021-MDSE/GM, de fecha 15 de setiembre de 2021, por la suma de S/ 3'292,201.59 soles; OBJETO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 20825 TUPAC AMARU II ARCC N° 2196 - SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA".		
								- CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 02 de setiembre de 2021 (85% ENRIQUEZ S.A.C.)		
								- ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 08 de marzo de 2022.		
								- Experiencia obtenida: S/ 2'798,371.35 soles		






ANEXO - FACTURACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CONADIS

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACION			CALIFICACION		RESULTADO
					A. PRECIO S/	PUNTAJE EVALUACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	FACTURACIÓN	
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	GLOBAL	1	CONSORCIO BELLAVISTA (ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. - ENRIQUEZ S.A.C.)	10,349,027.97	100 Ptos		Folio 108 al 115 - CONTRATO (ÚLTIMA PÁGINA), de fecha 14 de setiembre de 2021, no se indica suma; no se indica objeto. - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 20955 DEL CP HUAYARINGA ALTA - DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA", de fecha 20 de junio de 2022. - RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 040-2022-GM/MDS de fecha 08 de julio de 2022, se aprueba la liquidación técnica - financiera del contrato de obra "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 20955-25 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE DEL CP HUAYARINGA ALTA-DISTRITO DE SANTA EULALIA-HUAROCHIRI-LIMA, por el costo total de S/ 7311 682 34 soles. - Se requiere subsanación de la oferta.  Folio 116 al 129 - CONTRATO N° 001-2021-ALC/MDS-PC-H de fecha 14 de julio de 2021, por la suma de S/ 6'028,607.42 soles; OBJETO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20544 JOSE CARLOS MARIATEGUI, CON CODIGO DE LOCAL 358438, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA". - CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 22 de junio de 2021, (57% ROAGA CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. / 35% ENRIQUEZ S.A.C., Total: 92% participación). - ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 16 de marzo de 2022. - Experiencia obtenida: S/ 5,546,318.83 soles  Folio 130 al 157 - CONTRATO N° 916-014-GRH/PR, de fecha 25 de noviembre de 2014, por la suma de S/ 2856,395.67 soles; OBJETO: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE RIO ESPINO (INICIAL, PRIMARIA) DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO" - CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 06 de noviembre de 2014 (30% ENRIQUEZ S.A.C.) - ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 09 de febrero de 2018. - RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 11-2018-GRH/GR, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprueba la Liquidación del Contrato por la suma de S/ 3033,315.49 soles. - Experiencia obtenida: S/ 909,994.65 soles.		CUMPLE





**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CONADIS**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACION			ORDEN DE PRELACIÓN	CALIFICACION	RESULTADO
					A. PRECIO \$/	EVALUACIÓN				
						PUNTAJE				
						100 Ptos			B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
									FACTURACIÓN	
									Folio 168 al 177 (NO CORRESPONDE OBRA SIMILAR) - CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 0001-2018-MRP-GM, de fecha 19 de abril de 2018, por la suma de S/ 1'108,468.15 soles; OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 207 DE CHUYAS Y N° 512 DE AMPASH, DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH" - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, de fecha 11 de setiembre de 2018. - Experiencia obtenida: S/ 1'108,468.15 soles.	
									Folio 178 al 204 - CONTRATO N° 001-2021-MDSCC, de fecha 09 de abril de 2021, por la suma de S/ 1'477,164.42 soles; OBJETO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20602 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, CON CÓDIGO DE LOCAL 358594, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACACHACRA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA". - CONTRATO PRIVADO DE CONSorcio, de fecha 30 de marzo de 2021 (80% ROAGA CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.) - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, de fecha 14 de setiembre de 2021. - RESOLUCION DE ALCALDIA N° 348-2021-ALC-MDSCOH, de fecha 10 de noviembre de 2021, se aprueba la Liquidación de Obra: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20602 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, CON CÓDIGO DE LOCAL 358594, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACACHACRA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA". Costo Total: S/ 1'477,164.62 soles. -Experiencia obtenida: S/ 1'477,164.62 soles.	
									Folio 205 al 218 (Se repite con la experiencia acreditada en Folio 116 al 129)	
									Folio 219 al 230 - CONTRATO N° 029-2021-MDSEIGM, de fecha 30 de julio de 2021, por la suma de S/ 1'048,112.00 soles; OBJETO: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 438 INICIAL JARDIN MARIA AUXILIADORA ARCC N° 2212 - SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA". - CONTRATO DE CONSorcio, de fecha 07 de julio de 2021 (35% ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.) - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, de fecha 16 de febrero de 2022. - Experiencia obtenida: S/ 1'048,112.00 soles.	
									Folio 231 al 260 - CONTRATO N° 030-2021-MDSEIGM, de fecha 14 de setiembre de 2021, por la suma de S/ 6'871,527.52 soles; OBJETO: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20955 - 25 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE DEL CP HUAYARINGA ALTA - DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA, CODIGO IRI N° 2518427". - CONTRATO DE CONSorcio, de fecha 31 de agosto de 2021 (5% ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. / 35% ENRIQUEZ S.A.C.) - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, de fecha 20 de junio de 2022 - RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 040-2022-GM/MDSSE, de fecha 08 de julio de 2022, se aprueba la Liquidación Técnica - Financiera del Contrato de Obra: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20955 - 25 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE DEL CP HUAYARINGA ALTA - DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA, CODIGO IRI N° 2518427", con un costo total de obra de S/ 7'311,682.34 soles. - Experiencia obtenida: S/ 2'924,672.94 soles.	
				ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C. - ACOSAC	10,349,027.97	100.00	3			
				CONSORCIO FOSKOLA (SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L. - CORPORACION 3MC E.I.R.L.)	10,349,027.97	100.00	4			





PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para  
la Integración de la  
Persona con Discapacidad  
CONADIS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CONADIS

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

RESUMEN DE ADMISIÓN / EVALUACION / CALIFICACION DE OFERTAS

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

	POSTOR	Admisión de Ofertas	Monto Ofertado	Puntaje	Orden de Prelación
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)	CUMPLE	S/ 10,349,027.97	100.00	1°

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	CONSORCIO NUEVO PROGRESO (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)
------------------------------	--

San Isidro, 27 de junio de 2023

Melanca Blanca Salvador Rafael  
Presidenta Titular

Jorge Jaime Bravo Valencia  
Miembro Titular

Javier Enrique Palacios Marcelo  
Miembro Titular