

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL EMP CU-127-EMP CU-1917 (CHUÑUIRI, JAPURAYA, CUCHAURO Y CHACAPAMPA) DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	SEXTA VERSION						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	049-0060		Fecha de recepción		11/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		UNICO ITEM				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

		UND	CANT	P.U.	PARCIAL \$/	TOTAL \$/
1.1	Personal Técnico Administrativo					264,000.00
1.1.1	Personal Profesional					225,500.00
1.1.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	4.00	7,000.00	28,000.00	
1.1.1.2	Especialista en Tránsito y Diseño Vial	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.3	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.4	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.5	Especialista en Hidrología y Drenaje	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.6	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.7	Especialista en Materiales, Cálculo y Presupuestos	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.8	Especialista en Tráfico	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.9	Especialista en estudio de Riesgos	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.10	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.11	Especialista en aspecto social	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.1.1.12	Especialista en Arqueología	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.2	Personal Técnico y de Apoyo					38,500.00
1.2.1	Asistente en Estructuras y Obras de Arte	Mes	4.00	3,000.00	12,000.00	
1.2.2	Asistente en la Especialidad de Materiales, Cálculo y Presupuestos	Mes	4.00	3,000.00	12,000.00	
1.2.3	Asistente Administrativo	Mes	3.00	2,500.00	7,500.00	
1.2.4	Conductor	Mes	2.00	2,000.00	4,000.00	
1.2.5	Aludador de Tránsito	Mes	1.00	2,000.00	2,000.00	
1.2.6	Cofreador	Mes	1.00	1,000.00	1,000.00	
2	Estudios Complementarios y Otros					148,800.00
2.1	Obra de levantamiento topográfico (INCLUYE COLOCACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL CADA 500 M)	Km	21.00	7,000.00	147,000.00	
2.2	Obra de Estructuras de muros de contención (INCLUYE CARACTERIZACIÓN POR ALTIMETRÍA)	estructura	21.00	700.00	14,700.00	
2.3	Obra de muestreo de Suelos para Puentes	estructura	12.00	1,500.00	18,000.00	
2.4	Obra de muestreo de Suelos para Alcantarillas	estructura	10.00	600.00	6,000.00	
2.5	Obra de muestreo de Suelos para Muro de contención	estructura	10.00	600.00	6,000.00	
2.6	Obra de muestreo	Servicio	3.00	300.00	900.00	
2.7	Obra de muestreo	Servicio	6.00	2,000.00	12,000.00	
2.8	Obra de muestreo	Servicio	1.00	1,800.00	1,800.00	
3	Servicios, Alquileres y Otros					75,200.00
3.1	Obra de Tránsito del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Servicio	1.00	1,200.00	1,200.00	
3.2	Obra de Tránsito de Puntos geodésicos de Orde C	Una	5.00	2,500.00	12,500.00	
3.3	Obra de Tránsito de Certificación Ambiental	Servicio	1.00	40,000.00	40,000.00	
3.4	Obra de Tránsito de Seguro de Riesgo (SVAR)	Servicio	1.00	10,000.00	10,000.00	
3.5	Obra de Tránsito de Camión 4x4	Servicio	2.00	5,000.00	10,000.00	
3.6	Obra de Tránsito	Servicio	3.00	500.00	1,500.00	
4	Movilización y Apoyo logístico					6,400.00
4.1	Obra de Tránsito	Glt	1.00	3,000.00	3,000.00	
4.2	Obra de Tránsito	Und	4.00	850.00	3,400.00	
5	Materiales de campo y útiles de oficina					16,473.05
5.1	Obra de Tránsito	Galones	140.00	17.00	2,380.00	
5.2	Obra de Tránsito	Glt	1.00	4,800.00	4,800.00	
5.3	Obra de Tránsito	Glt	1.00	4,200.00	4,200.00	
5.4	Obra de Tránsito	Glt	1.00	3,300.00	3,300.00	
5.5	Obra de Tránsito	Glt	1.00	1,000.00	1,000.00	
5.6	Obra de Tránsito	Glt	1.00	793.05	793.05	
SUB TOTAL 1						510,873.05
UTILIDAD : 8.00 %						37,669.73
SUB TOTAL 2						548,542.78
IGV : 18.00 %						97,474.58
TOTAL COSTO \$/						646,017.36

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	639,000.00					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			13/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.						

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>	
	<div>MUNICIPALIDAD DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS</div> <div>Lic. Roberto Tapia Enriquez</div> <div>CENI 41153099</div> <div>JEFE DE ABASTECIMIENTOS</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
<div>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</div>	