


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 052-2023-GRC/DPTO Dxl-HSJ-c		Fecha de recepción	07/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	10/02/2023	De oficio	MEMORANDUM N° 059-2023-GRC/DPTO Dxl-HSJ-C	Con motivo de observaciones	Modificar especificaciones técnicas	
		Fecha de la tercera versión	23/02/2023	De oficio	MEMORANDUM N° 077-2023-GRC/DPTO Dxl-HSJ-C	Con motivo de observaciones	Observaciones de los proveedores	
		Fecha de la cuarta versión	27/02/2023	De oficio	MEMORANDUM N° 079-2023-GRC/DPTO Dxl-HSJ-C	Con motivo de observaciones	Observaciones de los proveedores	
		Fecha de la quinta versión	09/03/2023	De oficio	MEMORANDUM N° 096-2023-GRC/DPTO Dxl-HSJ-C	Con motivo de observaciones	Observaciones de los proveedores	
		Fecha de la sexta versión	17/03/2023	De oficio	MEMORANDUM N° 108-2023-GRC/DPTO Dxl-HSJ-C	Con motivo de observaciones	Observaciones de los proveedores	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	17	17	*	08/02/2023			



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2	7				7	*	17/02/2023
3	5				5	*	24/02/2023
4	10				10	*	03/03/2023
5	5				5	*	13/03/2023
* MEMORANDUM N° 276-2023-GRC/HSJ-OA-UL * MEMORANDUM N° 377-2023-GRC/HSJ-OA-UL * MEMORANDUM N° 558-2023-GRC/HSJ-OA-UL * MEMORANDUM N° 654-2023-GRC/HSJ-OA-UL							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	17	17	*	10/02/2023			
2	7				7	*	23/02/2023
3	5				5	*	27/02/2023
4	10				10	*	09/03/2023
5	5				5	*	17/03/2023
* MEMORANDUM N° 059-2023-GRC/DPTO Dxi-HSJ-C * MEMORANDUM N° 077-2023-GRC/DPTO Dxi-HSJ-C * MEMORANDUM N° 079-2023-GRC/DPTO Dxi-HSJ-C * MEMORANDUM N° 096-2023-GRC/DPTO Dxi-HSJ-C * MEMORANDUM N° 108-2023-GRC/DPTO Dxi-HSJ-C							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	GENERADOR						
2	CONSOLA DEL OPERADOR						
3	ESTACION DE DIAGNOSTICO						
4	INDICADOR DIGITAL DE LA FUERZA						
5	DETECTOR DIGITAL DIRECTO						
6	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
7	PRE INSTALACION DEL EQUIPO						
8	PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/03/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA Lic. MARIA DEL ROSARIO CORDOVA GARCIA Jefe de la Unidad de Logística</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				