

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/08/2023																	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES URB Y RURAL CATASTRO																	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCHOCHA, AÑARANA, CHULLO, MATIOTAÑA, SORO OCCO, CCOCHA, CCOTAHUAYTA, CHACOPAMPA, ALCCAMARINA, RAYATA, HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALLCA , DISTRITO DE COPORAQUE -ESPINAR-CUSCO.																	
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	45																	
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO															
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2247356		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública														
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil X	Factibilidad													
			Elaborado por	ECO. CLEOFE GUTIERREZ MACHACA/ ING. RAMU MAMANI GOMEZ		Aprobado por	ECON. GUIDO LEONIDAS QUISPE YAURI												
			Documento de aprobación	INFORME TECNICO N° 054-2014-OPI-GLQY-MDC		Fecha de aprobación	19/11/2014												
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																			
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA	TRAMO														
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																	
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X														
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	240 días calendario.																
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th>LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td></tr> <tr><td>01</td><td>ESTACIÓN TOTAL INCLUYE PRISMAS</td></tr> <tr><td>02</td><td>COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.5 HP</td></tr> <tr><td>01</td><td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANATA 90 HP 1.0</td></tr> <tr><td>01</td><td>VOLQUETE VOLQUETE DE 15M3</td></tr> <tr><td>02</td><td>CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4</td></tr> </tbody> </table>				CANTIDAD	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	01	NIVEL TOPOGRAFICO	01	ESTACIÓN TOTAL INCLUYE PRISMAS	02	COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.5 HP	01	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANATA 90 HP 1.0	01	VOLQUETE VOLQUETE DE 15M3	02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4
CANTIDAD	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																		
01	NIVEL TOPOGRAFICO																		
01	ESTACIÓN TOTAL INCLUYE PRISMAS																		
02	COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.5 HP																		
01	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANATA 90 HP 1.0																		
01	VOLQUETE VOLQUETE DE 15M3																		
02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4																		
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th>LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td></tr> <tr><td>01</td><td>ESTACIÓN TOTAL INCLUYE PRISMAS</td></tr> <tr><td>02</td><td>COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.5 HP</td></tr> <tr><td>01</td><td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANATA 90 HP 1.0</td></tr> <tr><td>01</td><td>VOLQUETE VOLQUETE DE 15M3</td></tr> <tr><td>02</td><td>CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4</td></tr> </tbody> </table>				CANTIDAD	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	01	NIVEL TOPOGRAFICO	01	ESTACIÓN TOTAL INCLUYE PRISMAS	02	COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.5 HP	01	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANATA 90 HP 1.0	01	VOLQUETE VOLQUETE DE 15M3	02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4
CANTIDAD	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																		
01	NIVEL TOPOGRAFICO																		
01	ESTACIÓN TOTAL INCLUYE PRISMAS																		
02	COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.5 HP																		
01	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANATA 90 HP 1.0																		
01	VOLQUETE VOLQUETE DE 15M3																		
02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4																		
		RELACIÓN DEL PERSONAL																	
		1.- RESIDENTE DE OBRA 2.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 3.- ESPECIALISTA AMBIENTAL 4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD																	
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



Experiencia	Tipo de Experiencia	Tiempo de Experiencia	Acreditación de Experiencia
Cargo Desempeñado	Obras de Saneamiento u obras similares.	24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura)	Copia Simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancia o (iii) Certificación o (iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dichos requisitos de calificación se acreditarán para la suscripción de contrato.

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Experiencia	Tipo de Experiencia	Tiempo de Experiencia	Acreditación de Experiencia
Cargo Desempeñado	Obras en general	12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura)	Copia Simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancia o (iii) Certificación o (iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dichos requisitos de calificación se acreditarán para la suscripción de contrato.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia	Tipo de Experiencia	Tiempo de Experiencia	Acreditación de Experiencia
Cargo Desempeñado	Obras en general	12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura)	Copia Simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancia o (iii) Certificación o (iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dichos requisitos de calificación se acreditarán para la suscripción de contrato.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Experiencia	Tipo de Experiencia	Tiempo de Experiencia	Acreditación de Experiencia
Cargo Desempeñado	Obras en general	12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura)	Copia Simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancia o (iii) Certificación o (iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dichos requisitos de calificación se acreditarán para la suscripción de contrato.

OTROS


2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
		OTROS			

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
	Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Sobre la fuente de información N° 1</td><td>indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas, además de los gastos generales variables y fijos así como la utilidad</td></tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td><td>cotizaciones recabadas de proveedores dedicados al rubro</td></tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td><td></td></tr> </table>	Sobre la fuente de información N° 1	indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas, además de los gastos generales variables y fijos así como la utilidad	Sobre la fuente de información N° 2	cotizaciones recabadas de proveedores dedicados al rubro	Sobre la fuente de información N° 3	
Sobre la fuente de información N° 1	indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas, además de los gastos generales variables y fijos así como la utilidad						
Sobre la fuente de información N° 2	cotizaciones recabadas de proveedores dedicados al rubro						
Sobre la fuente de información N° 3							

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ARTEMIO COAQUIRA APAZA	Aprobado por	EDILBERTO COMPANOCCHA CHECCO
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 245-2021-MDC-E/C	Fecha de aprobación	20/08/2021

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO																															
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																															
		0																													
Consignar una síntesis de las observaciones:																															
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR																															
Nº Ítem	Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación																									
	0																														
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																															
Nº Ítem	Ajustes realizados al expediente técnico																														
	NINGUNA																														
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																															
		SI			NO	X																									
		Documento de aprobación	Aprobado por		Fecha de aprobación																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																															
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																															
Fecha de determinación del presupuesto de obra				19/06/2023																											
Consignar el detalle del presupuesto de obra:																															
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																															
Consignar el desagregado de gastos generales																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra</td> <td>388,096.19</td> </tr> <tr> <td>Adecuada infraestructura del sistema de agua potable</td> <td>3,661,627.81</td> </tr> <tr> <td>Existencia de infraestructura para eliminación de excretas</td> <td>1,861,536.06</td> </tr> <tr> <td>Plan de gestión de servicio de saneamiento</td> <td>26,648.92</td> </tr> <tr> <td>Plan de educación sanitaria ambiental</td> <td>21,173.56</td> </tr> <tr> <td>Costo Directo</td> <td>5,959,082.54</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales</td> <td>542,086.35</td> </tr> <tr> <td>Utilidad</td> <td>297,954.13</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>6,799,123.02</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>1,223,842.14</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto Total de Obra (Valor Referencial)</td> <td>8,022,965.16</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	MONTO	Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra	388,096.19	Adecuada infraestructura del sistema de agua potable	3,661,627.81	Existencia de infraestructura para eliminación de excretas	1,861,536.06	Plan de gestión de servicio de saneamiento	26,648.92	Plan de educación sanitaria ambiental	21,173.56	Costo Directo	5,959,082.54	Gastos Generales	542,086.35	Utilidad	297,954.13	Sub Total	6,799,123.02	IGV	1,223,842.14	Presupuesto Total de Obra (Valor Referencial)	8,022,965.16
DESCRIPCION	MONTO																														
Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra	388,096.19																														
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable	3,661,627.81																														
Existencia de infraestructura para eliminación de excretas	1,861,536.06																														
Plan de gestión de servicio de saneamiento	26,648.92																														
Plan de educación sanitaria ambiental	21,173.56																														
Costo Directo	5,959,082.54																														
Gastos Generales	542,086.35																														
Utilidad	297,954.13																														
Sub Total	6,799,123.02																														
IGV	1,223,842.14																														
Presupuesto Total de Obra (Valor Referencial)	8,022,965.16																														
3.3 VALOR REFERENCIAL																															
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																									
MONTO		8,022,965.16																													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																															
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM																															
				SI	X	NO																									
A TRAVES DE INDAGACIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION ADJUNTO AL PRESENTE DRELCA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADARUC 20602034390, H&M BUILDING WORLD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RUC 20602053505																															
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)																															
				SI	X	NO																									
EQUIPAMIENTO MINIMO, PERFIL DEL PROFESIONAL TECNICO																															
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN																															
				SI		NO	X																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																															
5.																															
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE CP. Libia R. Sotelo Coaquira Jefe de Oficina de Abastecimiento																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																															

