

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO – BELLAVISTA - SAN MARTIN", CON CUI 2342702					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	50					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2342702				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 -A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°1349-2024-GRSM-PEHCBM/DO (020-2024379588)		Fecha de recepción	12/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO		X
		Documento de aprobación de la estandarización			/	Fecha de aprobación	/
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO		X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			/	Fecha de inicio de vigencia	/
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNO							
NINGUNO							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNO							
NINGUNO							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Expediente Tecnico

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	s/ 148,114.74 (Ciento Cuarenta y ocho mil ciento catorce con 74/100 soles), incluido el IGV					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

PROYECTO : OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; SANTA ROSA-SANTA FELIMÓN-LA PRIMAVERA- NUEVA CHANCHAMAYO-EL PONAL DEL VALLE DE BOMBONAJILLO, DISTRITO BAJO BIAVO-BELLAVISTA-SAN MARTÍN"

FECHA : SETIEMBRE 2024

GASTOS DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	IMPORTE S/	SUBTOTAL S/	TOTAL S/
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						110,709.32
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					61,500.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO					61,500.00	
Ing.º Civil Jefe de Supervisión	Mes	1	3	7,000.00	21,000.00	
Ing.º Asistente	Mes	1	3	3,500.00	10,500.00	
Topógrafo	Mes	1	3	3,500.00	10,500.00	
Tecnico en Mecanica de Suelo	Mes	1	3	3,500.00	10,500.00	
Administrativo	Mes	1	3	3,000.00	9,000.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B. ALQUILERES Y SERVICIOS						31,880.00	
B.1 ALQUILER- MANT. OFICINA						1,500.00	
Alquiler y Mantenimiento de Oficina	mes	1	3	500.00		1,500.00	
B.2 EQUIPOS COMPUTO, TOPOGRAFIA Y SUELOS						11,180.00	
Mobiliario	Gbl	1		1,500.00		1,500.00	
Equipos y Laboratorio de Suelos /Pavimentos	Gbl	1		3,680.00		3,680.00	
Equipos de Topografia	Gbl	1		6,000.00		6,000.00	
B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. OPERACIÓN Y MANT.)						19,200.00	
Camioneta (Incluye Chofer y combustible)	Und	1	3	6,400.00		19,200.00	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						13,000.00	
C.1 VIÁTICOS DEL PERSONAL						13,000.00	
Personal Profesional	Mes	2	2	1,300.00		5,200.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	3	2	1,300.00		7,800.00	
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						2,600.00	
Copias Reproducciones e Impresiones	Mes	1	2	700.00		1,400.00	
Materiales de Oficina/ Video y Otros	Mes	1	2	600.00		1,200.00	
E. GASTOS FINANCIEROS						1,729.32	
Poliza de Seguro SCTC (Salud y Pensión)	gib	1	1	1,729.32		1,729.32	
II. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE C	GLB	1	1			6,600.00	6,600.00
Ing.º Civil Jefe de Supervisión	Mes	1	1	6,000.00		6,000.00	
Materiaes y útiles de oficina	Mes	1	1	600.00		600.00	
COSTO DIRECTO						S/	117,309.32
UTILIDAD (7% CD)						S/	8,211.65
IGV (18 %)						S/	22,593.77
TOTAL COSTO						S/	148,114.74

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; SANTA ROSA-SANTA FE-LIMÓN-LA PRIMAVERA-NUOVA CHANCHAMAYO-EL PONAL DEL VALLE DE BOMBONAJILLO, DISTRITO BAJO BIAVO-BELLAVISTA-SAN MARTÍN"							
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS							
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO							
Tasa: SALUD	1.53%						940.95
Tasa: PENSION	1.20%						738.00
Periodo(Meses)	3.00						
Monto Aplicable:	S/.	61,500.00				Costo Financiero :	1,678.95
						Sub-Total A.5 :	1,678.95
COSTO POR EMISION DE POLIZA :						3.00% Del Sub-Total	50.37
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :						S/.	1,729.32



INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			28/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p align="center"> GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN Proyecto Especial Hualaga Central - Bajo Mayo <i>Econ. Edgar Roberto Tuesta del Aguila</i> JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO </p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					