

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	consultoría de obra para la supervisión de obra "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO SIHUA Y YANAUTUTO ALTO DISTRITO DE HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON C.U.I. 2609190"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2609190				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 245-2024/MDH/SGIDUyR/MDH/SDR		Fecha de recepción	8/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



Gastos de Supervisión de Obra

Proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGAR EN LAS LOCALIDADES DE ALTO SIERRA Y YANAPITITO ALTO DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA DE HUANCABELLA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELLA

Región	Huancavelica	Presupuesto	N°: 7761-BAI-22
Provincia	Huancavelica	Plazo de Ejecución	8 Meses
Distrito	Huachocolpa	Fecha	Junio 2024
Localidad	Alto Sierra y Yanapitito Alto		

A. CARACTERISTICAS

Costo directo:		S/	5,150,406.28
Costos Generales:	(8.00%)	S/	412,032.50
Unidad:	(9.00%)	S/	463,536.17
Sub Total			6,025,975.35
I.G.V.	(18.00%)		1,084,675.56
Monte estimado de obra:		S/	7,110,650.91
Costos de Supervisión de Obra:	(6.00%)	S/	426,639.05
Plazo de ejecución de Obra (meses):			8.00

B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****

1.00 RETRIBUCIONES

a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	8.00	8,500.00	100.00%	68,000.00	68,000.00
Ing. Asistente Supervisor de Obra	8.00	7,500.00	100.00%	60,000.00	60,000.00
Ing. Especialista Ambiental	8.00	7,000.00	50.00%	28,000.00	28,000.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	8.00	7,000.00	50.00%	28,000.00	28,000.00
Supervisora social	8.00	7,000.00	50.00%	28,000.00	28,000.00
SUB-TOTAL					212,000.00

**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****

2.00 SERVICIO DE OFICINA CENTRAL

a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Precio
Alquiler de Camionetas (A todo costo)	8.00	15,800.00	100.00%	108,000.00	108,000.00
Utilidad de Oficina, Etc	8.00	2,100.00	100.00%	16,800.00	16,800.00
Fotocopia de Planos y Otros	8.00	1,125.00	100.00%	13,850.00	13,850.00
Alquiler de Oficina	8.00	800.00	100.00%	6,400.00	6,400.00
Alquiler de Laptop	8.00	1,650.00	100.00%	13,200.00	13,200.00
Subtotal					158,250.00

**** 3.00.- Control de Calidad ****

3.00 GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO

	Med	Costo	Participación	Parcial	Precio
Prueba de densidad	180.00	100.00	100.00%	18,000.00	18,000.00
Roturas de probetas de concreto	180.00	80.00	100.00%	14,400.00	14,400.00
Disco de Mezcla	22.00	600.00	100.00%	13,200.00	13,200.00
Subtotal					45,600.00

**** 4.00.- Seguro Complementario Trabajo de Riesgo ****

4.00 SEGURO				5,639.05
Monte Total Total "Personal Profesional":			212,000.00	

**** 5.00.- Implementos de Seguridad ****

5.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

	cantidad	costo	parcial
PROTECTOR DE INGENIERO	5.00	100.00	550.00
PANTALON Y CHAQUETA	5.00	180.00	900.00
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO	5.00	650.00	3,250.00
PROTECTOR DE VISTA	5.00	45.00	225.00
PROTECTOR DE DEDO	5.00	55.00	275.00
Subtotal			5,200.00

C. RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

	Monte	Porcentaje
1. RETRIBUCION	212,000.00	2.9814%
2. SERVICIO DE OFICINA CENTRAL	158,250.00	2.2248%
3. ENSAYOS LABORATORIO	45,600.00	0.6413%
4. SEGUROS	5,639.05	0.0793%
5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	5,200.00	0.0731%
TOTAL GASTO SUPERVISION DE LA OBRA	426,639.05	6.06%

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



Gastos de Supervisión de Obra						
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGADÍO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO SIHUA Y YANAPITUTO ALTO DEL DISTRITO DE HUANCHELLO, PROVINCIA DE HUANCHELLO, DEPARTAMENTO DE HUANCHELLO						
Región	Huancavelica	Presupuesto	S/ 7.777.841,22			
Provincia	Huancavelica	Plazo de Ejecución	9 Meses			
Ciudad	Huancavelica	Fecha	Junio 2024			
A. CARACTERÍSTICAS						
Costo directo:		S/	1.150.406,28			
Gastos Generales:	(0.00%)	S/	412.032,50			
Unidad:	(0.00%)	S/	552.538,77			
Sub Total:			6.025.975,39			
I.Q.V.	(10.00%)	S/	1.054.615,36			
Monto estimado de obra:		S/	1.110.650,91			
Gastos de Supervisión de Obra:	(0.00%)	S/	426.639,99			
Plazo de ejecución de Obra (meses):	(0.00%)		0,00			
B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
1.00 - Administración y Generales de Obra						
1.00 RETRIBUCIONES						
a) Obra		Tempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	8.00		8.500,00	100,00%	68.000,00	68.000,00
Ing. Asistente Supervisor de Obra	8.00		1.500,00	100,00%	14.000,00	14.000,00
Ing. Especialista Ambiental	8.00		7.000,00	50,00%	28.000,00	28.000,00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	8.00		7.000,00	50,00%	28.000,00	28.000,00
Supervisores social	8.00		7.000,00	50,00%	28.000,00	28.000,00
					SUB-TOTAL	218.000,00
2.00 - Administración y Generales de Oficina						
2.00 SERVICIO DE OFICINA CENTRAL						
a) Obra		Tempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Alquiler de Camión (A todo costo)	8.00		15.000,00	100,00%	108.000,00	108.000,00
Unión de Oficina, Etc	8.00		2.100,00	100,00%	16.800,00	16.800,00
Fotocopia de Planos y Otros	8.00		1.125,00	100,00%	12.800,00	12.800,00
Alquiler de Oficina	8.00		800,00	100,00%	6.400,00	6.400,00
Alquiler de Laptop	8.00		1.650,00	100,00%	13.200,00	13.200,00
					Subtotal	158.200,00
3.00 - Control de Calidad						
3.00 GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO		Med	Costo	Participación	Parcial	Total
Prueba de densidad	180.00		100,00	100,00%	18.000,00	18.000,00
Resumen de probetas de concreto	180.00		80,00	100,00%	14.400,00	14.400,00
Diseño de Muestra	28.00		600,00	100,00%	13.200,00	13.200,00
					Subtotal	45.600,00
4.00 - Seguro Complementario Trabajo de Riesgo						
4.00 SEGURO						
Monto Total Total "Personal Profesional"			218.000,00			1.639,99
5.00 - Implementos de Seguridad						
5.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			cantidad	costo	parcial	
PROTECTOR DE INGENIERO			5,00	10,00	50,00	
PANTALON Y CHAMQUETA			5,00	90,00	500,00	
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO			5,00	650,00	3.250,00	
PROTECTOR DE VISTA			5,00	45,00	225,00	
PROTECTOR DE OÍDO			5,00	35,00	175,00	
					Subtotal	5.600,00
C. RESUMEN GENERAL						
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
1. RETRIBUCIÓN			218.000,00	2,5816%		
2. SERVICIO DE OFICINA CENTRAL			158.200,00	2,2846%		
3. ENSAYOS LABORATORIO			45.600,00	0,6413%		
4. SEGUROS			1.639,99	0,0213%		
5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			5.600,00	0,0773%		
TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN DE LA OBRA			426.639,99	0,0000%		

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

Gastos de Supervisión de Obra					
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGIO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO SIHUA Y YANAPITUTO ALTO DEL DISTRITO DE HUACOCOLPA PROVINCIA DE HUANCHELLO DEPARTAMENTO DE HUANCHELLO					
Región	Huancavelica	Presupuesto	S/ 7761 841 22		
Provincia	Huancavelica	Plazo de Ejecución	9 Meses		
Ciudad	Huacocolpa	Fecha	Junio 2024		
A. CARACTERÍSTICAS					
Costo directo:		S/	1,150,406.28		
Gastos Generales:	(0.00%)	S/	412,032.50		
Unidad:	(0.00%)	S/	552,538.77		
Sub Total:			6,025,975.39		
I.Q.V.	(10.00%)	S/	1,054,615.36		
Monto estimado de obra:		S/	1,110,650.91		
Gastos de Supervisión de Obra:	(0.00%)	S/	426,639.99		
Plazo de ejecución de Obra (meses):			0.00		
B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
1.00 - Administración y Generales de Obra					
1.00 RETRIBUCIONES					
a) Obra		Tempo	Costo	Participación	Parcial
Ing. Supervisor de Obra	8.00		8,500.00	100.00%	84,000.00
Ing. Asistente Supervisor de Obra	8.00		1,500.00	100.00%	14,000.00
Ing. Especialista Ambiental	8.00		7,000.00	50.00%	28,000.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	8.00		7,000.00	50.00%	28,000.00
Supervisores social	8.00		7,000.00	50.00%	28,000.00
				SUB-TOTAL	218,000.00
2.00 - Administración y Generales de Oficina					
2.00 SERVICIO DE OFICINA CENTRAL					
a) Obra		Tempo	Costo	Participación	Parcial
Alquiler de Camión (A todo costo)	8.00		15,000.00	100.00%	108,000.00
Unión de Oficina, Etc	8.00		2,100.00	100.00%	16,800.00
Fotocopia de Planos y Otros	8.00		1,125.00	100.00%	12,800.00
Alquiler de Oficina	8.00		800.00	100.00%	6,400.00
Alquiler de Laptop	8.00		1,650.00	100.00%	13,200.00
				Subtotal	158,200.00
3.00 - Control de Calidad					
3.00 GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO		Med	Costo	Participación	Parcial
Prueba de densidad	180.00		100.00	100.00%	18,000.00
Resumen de probetas de concreto	180.00		80.00	100.00%	14,400.00
Diseño de Muestra	28.00		600.00	100.00%	13,200.00
				Subtotal	45,600.00
4.00 - Seguro Complementario Trabajo de Riesgo					
4.00 SEGURO					
Monto Total Total "Personal Profesional"			218,000.00		1,639.99
5.00 - Implementos de Seguridad					
5.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			cantidad	costo	parcial
PROTECTOR DE INGENIERO			5.00	10.00	50.00
PANTALON Y CHAMQUETA			5.00	90.00	500.00
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO			5.00	650.00	3,250.00
PROTECTOR DE VISTA			5.00	45.00	225.00
PROTECTOR DE OÍDO			5.00	35.00	175.00
				Subtotal	5,600.00
C. RESUMEN GENERAL					
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
			Monto	Porcentaje	
1. RETRIBUCIÓN			218,000.00	2.5816%	
2. SERVICIO DE OFICINA CENTRAL			158,200.00	2.2846%	
3. ENSAYOS LABORATORIO			45,600.00	0.6413%	
4. SEGUROS			1,639.99	0.0213%	
5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			5,600.00	0.0773%	
TOTAL GASTO SUPERVISIÓN DE LA OBRA			426,639.99	0.00%	

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 426,639.05 (cuatrocientos veinte ses mil seiscientos treinta y nueve con 05/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>					

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.