


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL VALLE HUANCAPATAC DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO-DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI -ANCASH						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	----						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	119						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2551326					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	informe N° 942-2023-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción	26/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	----	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	----	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	----	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	--	--	--	--	--	--	--	--
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN</th> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</th> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: right;">59,545.00</th> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">I. GASTOS FIJOS</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>% Part.</th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td>01.0</td> <td>Gastos Fijados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, Pruebas y Ensayos de Materiales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Placa de Pruebas de Concreto</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.00</td> <td>125.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Circunferencia (Anillos de Concreto)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de Compresión de Puentes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td></td> <td>425.00</td> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">II. GASTOS VARIABLES</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>% Part.</th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td>01.0</td> <td>Personal Técnico Administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y Beneficios:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Ingeniero Supervisor de Obras</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>8,000.00</td> <td colspan="2">40,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2</td> <td>Ingeniero Especialista en Seguridad</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>25%</td> <td>4,000.00</td> <td colspan="2">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1.3</td> <td>Ingeniero Especialista en Hidráulica</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>25%</td> <td>4,000.00</td> <td colspan="2">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Materiales y Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Utiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>120.00</td> <td colspan="2">600.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>Alquiler de Camioneta tipo Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>75%</td> <td>2,000.00</td> <td colspan="2">2,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>250.00</td> <td colspan="2">1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td></td> <td>50,100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td></td> <td>2,420.35</td> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">I. GASTOS FIJOS</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>% Part.</th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td>01.0</td> <td>Gastos por Liquidación:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Peritajes</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100.00</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Costeos de Planos</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>120.35</td> <td colspan="2">120.35</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>600.00</td> <td colspan="2">600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td></td> <td>820.35</td> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">II. GASTOS VARIABLES</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>% Part.</th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td>01.0</td> <td>Personal Técnico Administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Sueldos y Beneficios:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50%</td> <td>4,000.00</td> <td colspan="2">2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td></td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td></td> <td>62,345.35</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN UTILIZADO (10%)</td> <td></td> <td>6,234.53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td></td> <td>68,579.88</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</td> <td></td> <td>13,996.22</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</td> <td></td> <td>82,545.10</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ISV (15%)</td> <td></td> <td>14,861.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td></td> <td>97,428.00</td> </tr> </thead></table>								DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN								A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN								59,545.00								I. GASTOS FIJOS								Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/		01.0	Gastos Fijados							01.01	Control, Pruebas y Ensayos de Materiales:							01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	1.00				300.00	300.00	01.01.02	- Placa de Pruebas de Concreto	5.00				25.00	125.00	01.01.03	- Ensayos de Circunferencia (Anillos de Concreto)					0.00	0.00	01.01.04	- Ensayos de Compresión de Puentes					0.00	0.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)							425.00	II. GASTOS VARIABLES								Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/		01.0	Personal Técnico Administrativo							01.01	Sueldos y Beneficios:							1.1.1	Ingeniero Supervisor de Obras	1.00	5.00	100%	8,000.00	40,000.00		1.1.2	Ingeniero Especialista en Seguridad	1.00	5.00	25%	4,000.00	5,000.00		1.1.3	Ingeniero Especialista en Hidráulica	1.00	5.00	25%	4,000.00	5,000.00		01.02	Materiales y Otros							2.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	120.00	600.00		2.02	Alquiler de Camioneta tipo Chofer y Combustible	1.00	5.00	75%	2,000.00	2,500.00		2.03	Alquiler de Oficina	1.00	5.00	100%	250.00	1,000.00		TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							50,100.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							2,420.35	I. GASTOS FIJOS								Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/		01.0	Gastos por Liquidación:							01.01	Peritajes			100%	100.00	100.00		01.02	Costeos de Planos			100%	120.35	120.35		01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	600.00	600.00		TOTAL GASTOS FIJOS (I)							820.35	II. GASTOS VARIABLES								Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/		01.0	Personal Técnico Administrativo							1.01	Sueldos y Beneficios:							1.1.1	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	4,000.00	2,000.00		TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							2,000.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)							62,345.35	COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN UTILIZADO (10%)							6,234.53	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)							68,579.88	SUB TOTAL (PLAN COVID-19)							13,996.22	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)							82,545.10	ISV (15%)							14,861.50	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA							97,428.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
59,545.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.0	Gastos Fijados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01	Control, Pruebas y Ensayos de Materiales:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	1.00				300.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01.02	- Placa de Pruebas de Concreto	5.00				25.00	125.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01.03	- Ensayos de Circunferencia (Anillos de Concreto)					0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01.04	- Ensayos de Compresión de Puentes					0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							425.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.0	Personal Técnico Administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01	Sueldos y Beneficios:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.1.1	Ingeniero Supervisor de Obras	1.00	5.00	100%	8,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.2	Ingeniero Especialista en Seguridad	1.00	5.00	25%	4,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.3	Ingeniero Especialista en Hidráulica	1.00	5.00	25%	4,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.02	Materiales y Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	120.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.02	Alquiler de Camioneta tipo Chofer y Combustible	1.00	5.00	75%	2,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.03	Alquiler de Oficina	1.00	5.00	100%	250.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							50,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							2,420.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.0	Gastos por Liquidación:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01	Peritajes			100%	100.00	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.02	Costeos de Planos			100%	120.35	120.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	600.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							820.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.0	Personal Técnico Administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.01	Sueldos y Beneficios:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.1.1	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	4,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)							62,345.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN UTILIZADO (10%)							6,234.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)							68,579.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)							13,996.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)							82,545.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ISV (15%)							14,861.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA							97,428.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		MONTO	S/ 97,428.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS (TERMINOS DE REFERENCIA)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH Lic. Nelly A. Soto Acuña SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

