

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-MTC/20.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE AUTENTICACIÓN WLAN

Ruc/código : 20601770114

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 22:53:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega dice: Cinco (5) días calendarios para la instalación y configuración de los equipos descritos en el numeral 5.

Sirvace confirmar que el plazo para la instalacion debe ser 15 dias calendario, considerando que la integracion con la plataforma la red existente requiere tiempo para planificacion y la ejecucion que debe ser gradual para garantizar la correcta operatividad minimizando los cortes de servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III

Literal: 3.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma. Se precisa que las actividades previas a la instalación y configuración tales como levantamiento de información, planificación y permisos de acceso pueden realizarse durante el plazo de tiempo de entrega de los bienes. La precisión genera la modificación de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que las actividades previas a la instalación y configuración tales como levantamiento de información, planificación y permisos de acceso pueden realizarse durante el plazo de tiempo de entrega de los bienes.

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-MTC/20.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE AUTENTICACIÓN WLAN

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:53:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la "INSTALACION", dice que la duracion minima del talelr sera de 24 horas efectiva. Se solicita al comite que este plazo sea consideraro fuera del plazo de instalacion ya que para cubrir la 24 horas en el mejor de los casos la entidad debera tener disponibilidad de tiempo compelto de 8 horas por dia, y esto afectaria al plazo de instalacion y configuracion de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma. Se precisa que la actividad de taller al ser independiente de la instalación y configuración puede realizarse durante el plazo de tiempo de entrega de los bienes. La precisión genera la modificación de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que la actividad de taller al ser independiente de la instalación y configuración puede realizarse durante el plazo de tiempo de entrega de los bienes.