



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
PROGRAMAS REGIONALES
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INGENIERIA - PROREGION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SITACOA, PROVINCIA DE CAJABAMABA - REGION CAJAMARCA- CUI 2234220					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI: Promover actividades económicas en minería y energía sostenibles en el departamento de Cajamarca. AEI.09.04: Infraestructura energética eficiente para la población de departamento de Cajamarca AO100133500033: Instalación del sistema eléctrico rural Fase I para dieciséis localidades del Distrito de Sitacocha					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2234220			
		Documento que declaró la viabilidad		Informe Técnico N°31-2013-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/WCP			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°334-2023- GR.CAJ/PROREGION/IIU		Fecha de recepción		4/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA EN EL ANEXO N°01

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA EN EL ANEXO N°02


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	SOLES	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/			263,299.80

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	CARLOS H. SANCHEZ PALOMINO con RUC N° 10174519329 KENNY VILLALOBOS VEGA con RUC N° 10419580762 HENRY F. CELIZ SUAREZ CON con RUC N°10419985436			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ANEXO N°1

ESTRUCTURA DE COSTOS PROVEEDORES

OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SITACONA, PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGION CAJAMARCA"

Plazo de ejecución de obra:

150 dc (5 meses)

Monto 1= Tarifa (T1) Supervisión de la Obra

Servicio	Tarifa Mensual (a) (1)	Plazo Estimado (a) (2)	Monto Total (a) (M1) = (1) x (2)
Supervisión de la Obra	\$2,508.53	5 meses	12,542.63

Monto 2= Participación en la Liquidación de Obra

Servicio	Monto Total Fijo (a) (M2)
Participación en la Liquidación de Obra de la tarifa mensual de la supervisión de obra	10,000.00

Monto total propuesto para la Supervisión de Obra (M1 + M2)	222,542.63
---	------------

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 63/100 SOLES

1. COSTOS

Tarifa (T1)

Supervisión de la Obra (T1)

Recursos				Costos		
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial
A. Honorarios, Sueldos y Salarios						
Personal Profesional						
Jefe de Supervisión de Obra	Unidad	1	5	100%	10,500.00	\$2,500.00
Ingeniero asistente	Unidad	1	5	100%	6,000.00	\$0,000.00
Personal Técnico						
Técnico en Topografía	Unidad	1	1	100%	4,000.00	4,000.00
Técnico en dibujo CAD	Unidad	1	1	100%	3,500.00	3,500.00
Personal Auxiliar						
Chofer	Unidad	1	5	100%	3,000.00	15,000.00
Secretario	Unidad	1	5	100%	2,000.00	10,000.00
B. Leyes Sociales						
Del personal profesional (32.5% sueldo)	%	1	5	32.5%	5,352.50	26,812.50
Del personal técnico (32.5% sueldo)	%	1	1	32.5%	2,437.50	2,437.50
Del personal auxiliar (32.5% sueldo)	%	1	5	32.5%	1,625.00	8,125.00
COSTO DIRECTO						152,375.00
GASTOS FUJOS						6,000.00
GASTOS VARIABLES						56,500.00
UTILIDAD (5%)						7,618.75
Sub Total:						222,493.75
Impuestos (IGV)						40,048.88
TOTAL TARIFA (T1)						262,542.63

ANEXO N° 01

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SITACCOCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGION CAJAMARCA"

Plazo de ejecución de obra:

150 dc (5 meses)

Monto 1= Tarifa (T1) Supervisión de la Obra

Servicio	Tarifa Mensual (M) (1)	Plazo Estimado (M) (2)	Monto Total (M) (M1= (1) * (2))
Supervisión de la Obra	53,211.96	5 meses	266,056.82

Monto 2= Participación en la Liquidación de Obra

Servicio	Monto Total Fijo (M) (M2)
Participación en la Liquidación de Obra de la tarifa mensual de la supervisión de obra	10,000.00

Monto total propuesto para la Supervisión de Obra (M1 + M2)	276,056.82
--	-------------------

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 63/100 SOLES

1. COSTOS

Tarifa (T1)

Supervisión de la Obra (T1)

Recursos				Costos		
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial
A. Honorarios, Sueldos y Salarios						
Personal Profesional						
Jefe de Supervisión de Obra	Unidad	1	5	100%	11,000.00	55,000.00
Ingeniero asistente	Unidad	1	5	100%	6,000.00	30,000.00
Personal Técnico						
Técnico en Topografía	Unidad	1	1	100%	4,000.00	4,000.00
Técnico en dibujo CAD	Unidad	1	1	100%	3,500.00	3,500.00
Personal Auxiliar						
Chofer	Unidad	1	5	100%	3,000.00	15,000.00
Secretaria	Unidad	1	5	100%	2,000.00	10,000.00
B. Leyes Sociales						
Del personal profesional (32.5% sueldo)	%	1	5	32.5%	5,525.00	27,525.00
Del personal técnico (32.5% sueldo)	%	1	1	32.5%	2,437.50	2,437.50
Del personal auxiliar (32.5% sueldo)	%	1	5	32.5%	1,625.00	8,125.00
COSTO DIRECTO						155,587.50
GASTOS FIJOS						8,500.00
GASTOS VARIABLES						56,500.00
UTILIDAD (5%)						7,784.38
Sub Total						225,471.88
Impuestos (IGV)						40,584.94
TOTAL TARIFA (T1)						266,056.82

Cajamarca, 29 de setiembre del 2023.

Henry Flavio Celiz Suárez
CONSULTOR
RUC: 10419985436

Firma del Representante Legal
Nombre o Razón Social: HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ
D.N.I. N°: 41998543
Ruc: 10419985436
Teléfono: 976761313
Correo Electrónico: fceliz_83@hotmail.com
Dirección: Mariano Meigar N° 275 - Cajamarca - Cajamarca.

ANEXO N°2

ESTRUCTURA DE COSTOS ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS REGIONALES
PROREGION
UNIDAD DE ESTUDIOS



ANEXO N° 01

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SITACOCCHA, PROVINCIA DE CAJASAMBA - REGIÓN CAJAMARCA"

Monto del Valor Referencial de la obra:

S/ 123,012.10

Plazo de ejecución de obra:

150 días hábiles

Monto del Valor Referencial del servicio de supervisión:

S/ 254,855.95

Monto = Tarifa (T1) Supervisión de la Obra

Servicio	Tarifa Referencial (S/ 01)	Plazo Estimado (días)	Monto Total (S/ 01 x T1)
Supervisión de la Obra	47,971.19	5 meses	239,855.95

Monto 2- Participación en la Liquidación de Obra

Servicio	Monto Total (S/ 01 x T2)
Participación en la Liquidación de Obra (34.0573460830554% aprox. de la tarifa mensual de la supervisión de obra)	16,311.40

Monto total propuesto para la Supervisión de Obra (01 + 02)

S/ 254,855.95

Porcentaje del costo de la obra

0.191505131626%

1. COSTOS

Tarifa (T1):

Supervisión de la Obra (T1)

Descripción	Recursos			Costos		
	Unidad	Cantidad	Tiempo (hrs)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial
A. Honorarios, Sueldos y Salarios						
Personal Profesional						
Jefe de Supervisión de Obra	Unidad	1	5	100%	10,000.00	10,000.00
Ingeniero Asistente	Unidad	1	5	100%	1,000.00	1,000.00
Personal Técnico						
Técnico en Topografía	Unidad	1	1	100%	1,000.00	1,000.00
Técnico en Suelo (CAZ)	Unidad	1	1	100%	1,000.00	1,000.00
Personal Auxiliar						
Coleto	Unidad	1	5	100%	2,500.00	12,500.00
Secretaria	Unidad	1	5	100%	1,500.00	7,500.00
B. Leyes Sociales						
De personal profesional (12.9% anual)	%	1	5	32.5%	5,300.00	26,500.00
De personal técnico (12.9% anual)	%	1	1	32.1%	1,900.00	1,900.00
De personal auxiliar (12.9% anual)	%	1	5	32.3%	1,300.00	6,500.00
COSTO DIRECTO						140,400.00
GASTOS FIJOS						2,900.00
GASTOS VARIABLES						51,600.00
UTILIDAD (3%)						7,952.50
Sub Total						201,572.50
Impuesto (IGV)						36,283.05
TOTAL OBRA (T1)						237,855.55