

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA, YAUYOS, LIMA" – META I CUI N° 2319159						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	265						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2319159				
		Documento que declaró la viabilidad		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 201-2024-GRL/GRI				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 4724-2024-GRL/GRI		Fecha de recepción	20/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)																																					
Consignar una síntesis de las observaciones																																					
Consignar una síntesis de las observaciones																																					
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																					
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																					
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																					
DEL PROVEEDOR																																					
Nº Item	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 201-2024-GRL/GRI																																				
FECHA	5/08/2024																																				
<p>I-CUI N° 2319159, con un costo total del proyecto de S/ 2,048,432.27 (dos millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos con 27/100 soles), disgregado de la siguiente manera:</p> <table><thead><tr><th>COSTO DIRECTO</th><th>S/</th><th>1,311,451.82</th></tr></thead><tbody><tr><td>GASTOS GENERALES (10.00%)</td><td>S/</td><td>131,145.18</td></tr><tr><td>UTILIDADES (10.00%)</td><td>S/</td><td>131,145.18</td></tr><tr><td>SUB TOTAL</td><td>S/</td><td>1,573,742.18</td></tr><tr><td>IGV (18.00%ST)</td><td>S/</td><td>283,273.59</td></tr><tr><td>VALOR REFERENCIAL DE OBRA (V.R.)</td><td>S/</td><td>1,857,015.77</td></tr><tr><td>SUPERVISION DE LA OBRA (5.00%V.R.)</td><td>S/</td><td>92,850.79</td></tr><tr><td>LIQUIDACION</td><td>S/</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>GESTION DE PROYECTOS (4.5%V.R.)</td><td>S/</td><td>83,565.77</td></tr><tr><td>PRESUPUESTO TOTAL</td><td>S/</td><td>2,048,432.27</td></tr></tbody></table> <p>Con un plazo de ejecución de obra de 75 días calendario, con precios referidos al mes de julio de 2024, el cual ha sido elaborado, evaluado y coordinado por los siguientes profesionales: Elaboración del Expediente Técnico-Integral: Alfredo Tineo Barzola, Ing. Civil, Responsable de la Elaboración del Expediente Técnico, con CIP N° 291516; Elaboración del Expediente Técnico-Meta I: Jorge Ernesto Melgarejo More, Ing. Civil Responsable de la Elaboración del Expediente Técnico (Meta I), con CIP N° 216926; Coordinador del Expediente Técnico: Marbil Kenedy Miranda Rimache, Ing. Civil, Coordinador del Proyecto con CIP N° 172347 y cuenta con la conformidad de la Jefatura de Proyectos y Estudios y de la Gerencia Regional de Infraestructura, siendo la modalidad de ejecución que contempla el Expediente Técnico es por Contrata con el Sistema de Contratación a Precios Unitarios.</p> <p>ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial Regional, conforme a Ley.</p> <p>REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE.</p>								COSTO DIRECTO	S/	1,311,451.82	GASTOS GENERALES (10.00%)	S/	131,145.18	UTILIDADES (10.00%)	S/	131,145.18	SUB TOTAL	S/	1,573,742.18	IGV (18.00%ST)	S/	283,273.59	VALOR REFERENCIAL DE OBRA (V.R.)	S/	1,857,015.77	SUPERVISION DE LA OBRA (5.00%V.R.)	S/	92,850.79	LIQUIDACION	S/	15,000.00	GESTION DE PROYECTOS (4.5%V.R.)	S/	83,565.77	PRESUPUESTO TOTAL	S/	2,048,432.27
COSTO DIRECTO	S/	1,311,451.82																																			
GASTOS GENERALES (10.00%)	S/	131,145.18																																			
UTILIDADES (10.00%)	S/	131,145.18																																			
SUB TOTAL	S/	1,573,742.18																																			
IGV (18.00%ST)	S/	283,273.59																																			
VALOR REFERENCIAL DE OBRA (V.R.)	S/	1,857,015.77																																			
SUPERVISION DE LA OBRA (5.00%V.R.)	S/	92,850.79																																			
LIQUIDACION	S/	15,000.00																																			
GESTION DE PROYECTOS (4.5%V.R.)	S/	83,565.77																																			
PRESUPUESTO TOTAL	S/	2,048,432.27																																			

58

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)							
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Arg. Justo Quilbo Mayo GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA </div> </div>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 92,850.79 (noventa y dos mil ochocientos cincuenta con 79/100 soles)				
	<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>							
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CANARI JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							