



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - II ETAPA, CON C.U.I. N° 2491372.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	54						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2491372					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 405-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU		Fecha de recepción	15/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTO					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		S/ 354,359.97 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 97/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/03/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/03/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUÉVO CHIMBOTE  Ing. Rty Rodríguez Díaz Huaman JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTRATO							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

O B R A : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA, CODIGO N° 2491372

UBICACIÓN : AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL)

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2023

TIPO DE EJECUCION : CONTRATA

PRESUPUESTO GENERAL S/. 8,858,999.25 4.00% S/. 354,359.97 S/. -

GASTOS VARIABLES

- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 3.60%

DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
a) PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO :						
Ingeniero Supervisor de Obra	5.00	12,000.00	60,000.00	1.00	60,000.00	
Ingeniero Especialista en Calidad	5.00	8,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	
Ingeniero Especialista Ambiental	5.00	8,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	
Ingeniero Supervisor Especialista en Seguridad en Obra y Si	5.00	7,000.00	35,000.00	1.00	35,000.00	
Chofer	5.00	2,200.00	11,000.00	1.00	11,000.00	
b) GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS :						
Alquiler Camioneta	5.00	1,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	
Alquiler de Oficina	5.00	1,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	
Papeles y Utiles de Oficina - supervisión técnica	5.00	1,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	
Ploteo de planos	5.00	1,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	
Copias simples	5.00	900.00	4,500.00	1.00	4,500.00	
c) GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD :						
Ensayos y Pruebas Mecánica de Suelos	25.00	700.00	17,500.00	1.00	17,500.00	
Ensayos y Pruebas Resistencia Concreto	285.00	250.00	71,250.00	1.00	71,250.00	
d) SEGUROS :						
Seguros de vida	1.00	1.00	12,558.15	1.00	12,558.15	
						319,308.15

GASTOS FIJOS

- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 0.40%

DESCRIPCION	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
a) OFICINA						
Luz	5.00	700.00	3,500.00	1.00	3,500.00	
Agua	5.00	500.00	2,500.00	0.50	1,250.00	
Alquiler de equipos de cómputo	5.00	500.00	2,500.00	0.50	1,250.00	
Alquiler de mobiliario	5.00	500.00	2,500.00	0.50	1,250.00	
b) GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>Cant.</u>					
Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	1.00	4,500.00	4,500.00	1.00	4,500.00	
Gastos Legales (Notariales)	1.00	2,250.00	2,250.00	1.00	2,250.00	
Gastos de Firma de Contrato	1.00	2,234.96	2,234.96	1.00	2,234.96	
c) LIQUIDACION DE OBRA	<u>Cant.</u>					
Ingeniero Supervisor	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	
Fotocopias Planos	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	
Fotocopias Documentos	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	
Presentacion de Liquidación de Obra	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	
Utiles de Oficina	1.00	1,199.76	1,816.86	1.00	1,816.86	
						35,051.82

TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN: 354,359.97

RESUMEN:

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: 3.60%
Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: 0.40%

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN: 4.00%