

## PRESTACIONES PENDIENTES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO GA/L-126-2023

### LICITACIÓN PÚBLICA Nº006-2023-HDNA-1

**Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias de los Sectores Moche y Salaverry - 20 SEDS - Set Huaca del Sol (II Etapa) en los Distritos de Moche y Salaverry de la Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad”.**

En Trujillo, siendo las 12:12 horas del día 25 de marzo del 2024, se deja constancia de lo siguiente:

Ante la resolución total del Contrato GA/L-126-2023 para la contratación de la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias de los Sectores Moche y Salaverry - 20 SEDS - Set Huaca del Sol (II Etapa) en los Distritos de Moche y Salaverry de la Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad”, declarada mediante CARTA NOTARIAL N° HDNA-GR-0209-2024, y existiendo la necesidad urgente de continuar con la ejecución de prestaciones pendientes del LP-SM-06-2023-HDNA-1, por el monto de S/8'084,255.72, conforme consta en el Memorando HDNA-GR/P-0328-2024 emitido por el área usuaria, se procedió a revisar el orden de prelación de los postores calificados en el procedimiento de selección; habiéndose obtenido el siguiente resultado:

#### REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO  
Objeto de la Contratación : Obra  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HDNA-1  
Nro. Convocatoria : 1  
Descripción del Objeto : Obra: Mejoramiento Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias en los sectores Moche y Salaverry 20 SEDs SET Huaca del Sol

#### Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	26/09/2023	Hora :	4:29 PM
Descripción ítem	Obra: Mejoramiento Redes de Distribución Primaria,	Usuario que actualizó :	DILEO DIAZ LILIANA CECILIA		

#### Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Praelación
20488077717	CONSORCIO AMPEPE	100.0	1
20176331390	M & C INGENIEROS S.R.L.	100.0	2
20440330381	L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	100.0	3
20392546899	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	100.0	4
20477460357	CONSORCIO EL SOL	100.0	5
20510413483	OBRITEC S.A.C.	100.0	6
20121797314	CONSEGESA S.A.	100.0	7
20543060918	CONSORCIO CARBAJAL	100.0	8
20515427385	HGD CONTRATISTAS S.A.C.	100.0	9
20600645511	CONSORCIO EJECUTOR MOCHE	100.0	10
20503902410	T Y T INGENIEROS S.R.LTDA.	91.09	11

Al amparo de lo prescrito en el numeral 167.2 del Artículo 167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con fecha 19.03.2024, se solicitó a los 10 postores calificados siguientes manifestar su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones señaladas en el documento de invitación, habiéndoles otorgado plazo de conformidad a lo prescrito en el numeral del reglamento citado, a través de la mesa de partes virtual de la Entidad.

Considerando el orden de prelación que consta en la plataforma SEACE y lo señalado en el numeral 167.3 del Artículo 167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procederá a contratar al postor **L.C.F DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C** con RUC N°

20440330381, por el monto de **S/8'084,255.72**, que ocupó la 3era posición en el orden de prelación en el LP-SM-06-2023-HDNA-1 "Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias de los Sectores Moche y Salaverry - 20 SEDS - Set Huaca del Sol (II Etapa) en los Distritos de Moche y Salaverry de la Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad" ante la no intención del segundo orden de prelación según Carta N° 016-2024-AOCH-RL/MCI del 22.03.2024.

Con lo anterior se dio por culminado el presente acto siendo las 13:00 horas del mismo día, suscribiendo en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente, el Órgano encargado de las Contrataciones.

**Elizabeth Jane Idrogo Oré**  
**Jefe de la Unidad de Logística**