

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2357109						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	86						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2357109					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO NRO 01					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 4056-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	03/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		3						
	el numeral 1 Personal profesional, en la estructura de costos no esta consignado el Especialista en obras de arte.							
	en el numeral 2 personal de apoyo profesional, en la estructura de costos no esta considerado el Asistente en CAD y/o Civil 3D							
	en el numeral 3 estudio topografico, no corresponde debiendo ser lo correcto estudio topografico y geodesico							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SE ACTUALIZO LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, detallados en el numeral 2.9 del presente RESUMEN EJECUTIVO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,509,559.27					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

COSTOS DESAGREGADOS PARA ELABORACION DE EXP TEC

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (GASTOS-I)

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	Incid.	PLAZO MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL						472,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	14,000.00	70,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	80%	5	1	12,000.00	48,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	80%	5	1	12,000.00	48,000.00
6	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Und	60%	5	1	12,000.00	36,000.00
7	Especialista en Comunicaciones y Cableado Estructurado	Und	60%	5	1	9,000.00	27,000.00
8	Especialista en Equipamiento Medico	Und	60%	5	1	9,000.00	27,000.00
9	Especialista de Costo y Presupuesto	Und	80%	5	1	9,000.00	36,000.00
10	Especialista en BIM o BIM MANAGER	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
B	PERSONAL ASISTENTE DE ESPECIALISTAS						270,000.00
1	Modeladores BIM	Und	100%	5	3	8,000.00	120,000.00
2	Asistente en Arquitectura	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
3	Asistente en Estructuras	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
4	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
5	Asistente en Instalaciones Electricas	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
6	Asistente en Instalaciones Mecanicas	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
7	Asistente: Medrados, Costo y Presupuesto	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
8	Asistente de Campo	Und	100%	5	2	3,000.00	30,000.00
C	ESTUDIOS, PLANES Y OTROS						194,000.00
1	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Diseño de mezcla	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
3	Estudio Geológico y Geotécnico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	18,000.00	18,000.00
5	Estudio de Impacto Ambiental Inc. Certificación	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
6	Estudio de Equipamiento Medico	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Evaluación del Riesgos de Desastres (EVAR)	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
8	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
9	Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueológicos (CIRA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
10	Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						19,500.00
1	Equipos de Computo (PC de escritorio o Laptop)	Und	1	1	8	1,000.00	8,000.00
2	Impresora multifuncional	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
3	Plotter (con Formato hasta A0)	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Cámara Digital	Und	1	1	1	500.00	500.00



Lenin R. Velazco Campos
INGENIERO CIVIL
CIR 86486

22

II.	Gastos diversos						
1	Gastos de Licitacion	Glb	1	1.0	1.00	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	1	1.0	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Gastos Firma de contrato	Glb	1	1.0	1.00	700.00	700.00
4	Exámenes médicos del personal	Und	1	20.0	2.00	200.00	8,000.00
COSTO DIRECTO DE COSNSULTORIA (GASTOS II)						S/	96,014.36

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357100

LUGAR: YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Plazo de Ejecucion: 5.00 meses

MODALIDAD: POR CONTRATA

Fecha: abril 2024

TIPOLOGIA: SALUD

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION		MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	1,076,200.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.92% S/	96,014.36
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% S/	107,620.00
S.T.	SUB TOTAL	S/	1,279,834.36
IGV	I.G.V.	0.00% S/	0.00
T.P.	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	1,279,834.36

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 1,279,834.36



[Handwritten Signature]
CONTRATISTA
INGENIERO CIVIL
 CIP. 06186

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA -- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (GASTOS I)							
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	Incid.	PLAZO MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/.
A PERSONAL PROFESIONAL							456,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Und	60%	5	1	11,000.00	33,000.00
7	Especialista en Comunicaciones y Cableado Estructurado	Und	60%	5	1	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Equipamiento Medico	Und	60%	5	1	10,000.00	30,000.00
9	Especialista de Costo y Presupuesto	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
10	Especialista en BIM o BIM MANAGER	Und	100%	5	1	13,000.00	65,000.00
B PERSONAL ASISTENTE DE ESPECIALISTAS							295,000.00
1	Modeladores BIM	Und	100%	5	3	9,000.00	135,000.00
2	Asistente en Arquitectura	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
3	Asistente en Estructuras	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
4	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
5	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
6	Asistente en Instalaciones Mecánicas	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
7	Asistente Metrados, Costo y Presupuesto	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
8	Asistente de Campo	Und	100%	5	2	2,500.00	25,000.00
C ESTUDIOS, PLANES Y OTROS							184,000.00
1	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Diseño de mezcla	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
3	Estudio Geológico y Geotécnico	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	18,000.00	18,000.00
5	Estudio de Impacto Ambiental Inc. Certificación	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
6	Estudio de Equipamiento Medico	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Evaluación del Riesgos de Desastres (EVAR)	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
8	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
9	Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueológicos (CIRA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
10	Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							19,500.00

1	Equipos de Computo (PC de escritorio o Laptop)	Und	1	1	8	1,000.00	8,000.00
2	Impresora multifuncional	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
3	Plotter (con Formato hasta A0)	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Cámara Digital	Und	1	1	1	500.00	500.00
5	GPS Diferencial	Und	1	1	1	8,000.00	8,000.00
6	Disco Duro de 2TB	Und	1	1	1	600.00	600.00
E SERVICIOS							120,700.00
1	Alquiler de Movilidad Fluvial Deslizador Inc. Chofer y Combustible (Ida y Vuelta)	Viaje	100%	5	4	4,500.00	90,000.00
2	Camioneta Doble Cabina 4x4 Incluido Chofer y Combustible	Und	50%	5	1	9,800.00	24,500.00
3	Tramites Autoridad Nacional del Agua - ANA	Glb	100%	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
5	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MINSA	Glb	100%	1	1	3,500.00	3,500.00
COSTO DIRECTO DE COSNSULTORIA (GASTOS I) S/							1,075,200.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA—PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
GASTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTO II)

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	Incid.	CANT.	PLAZO MES	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/.
A GASTOS GENERALES VARIABLES							73,567.52
I	Alquiler de oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	1	1.0	5.00	2,000.00	10,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	1	5.0	5.00	450.00	11,250.00
II	Servicios y material de oficina						
1	Tintas y Tóner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1	1.0	5.00	1,100.00	5,500.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond A-4, A-0, A-1, A-3, A-2, Cds.)	Und	1	1.0	5.00	1,300.00	6,500.00
III	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	1	1.0	5.00	600.00	3,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	1	1.0	5.00	700.00	3,500.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	1	1.0	5.00	250.00	1,250.00
IV	Seguros						
1	Accidente Personales	Glb	1	1.0		23,375.00	23,375.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	1	1.0		701.25	701.25

V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1	1.0		2,830.42	2,830.42
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza M.C)	Glb	1	1.0		5,660.85	5,660.85
B	GASTOS GENERALES FIJOS						23,000.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	1	20.0	1.00	80.00	1,600.00
2	Botas de Seguridad	Und	1	20.0	1.00	350.00	7,000.00
3	Chaleco	Und	1	20.0	1.00	80.00	1,600.00
4	Equipo de Flotación Fluvial	Und	1	20.0	1.00	120.00	2,400.00
5	Lente	Und	1	20.0	1.00	5.00	100.00
II	Gastos diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	1	1.0	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb	1	1.0	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Gastos Firma de contrato	Glb	1	1.0	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes medicos del personal	Und	1	20.0	2.00	150.00	6,000.00
COSTO DIRECTO DE COSNSULTORIA (GASTOS II)							S/ 96,567.52

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

LUGAR: YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Plazo de Ejecucion: 5 meses

MODALIDAD: POR CONTRATO

Fecha: abr 2024

TIPOLOGIA: SALUD

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	1,075,200.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.98% S/	96,567.52
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% S/	107,520.00
S.T.	SUB TOTAL	S/	1,279,287.52
IGV	I.G.V.	18.00% S/	0.00
T.P.	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	1,279,287.52

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 1,279,287.52

D&M ENGINEERS CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION F.I.R.L.
DAVID EY DELGADO RUIZ
TITULAR GERENTE

JR. GUILLERMO SISLEY N° 360 CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

ING. ENZO ASAEI MORALES BERRIO

Reg. C.I.P. N° 68122

Domiciliado en Jr. Kipus/Nazareno N° 19 – CALLERIA - PUCALLPA

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (GASTOS I)

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	Incid.	PLAZO MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/.
A PERSONAL PROFESIONAL							443,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,500.00	62,500.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Und	60%	5	1	11,000.00	33,000.00
7	Especialista en Comunicaciones y Cableado Estructurado	Und	60%	5	1	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Equipamiento Medico	Und	60%	5	1	10,000.00	30,000.00
9	Especialista de Costo y Presupuesto	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
10	Especialista en BIM o BIM MANAGER	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
B PERSONAL ASISTENTE DE ESPECIALISTAS							300,000.00
1	Modeladores BIM	Und	100%	5	3	9,000.00	135,000.00
2	Asistente en Arquitectura	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
3	Asistente en Estructuras	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
4	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
5	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
6	Asistente en Instalaciones Mecánicas	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
7	Asistente Metrados, Costo y Presupuesto	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
8	Asistente de Campo	Und	100%	5	2	3,000.00	30,000.00
C ESTUDIOS, PLANES Y OTROS							180,000.00
1	Estudio Topografico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Diseño de mezcla	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
3	Estudio Geologico y Geotecnico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
4	Estudio Hidrologico	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
5	Estudio de Impacto Ambiental Inc. Certificacion	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
6	Estudio de Equipamiento Medico	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
7	Evaluacion del Riesgos de Desastres (EVAR)	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
8	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
9	Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueologicos (CIRA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
10	Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							18,000.00
1	Equipos de Computo (PC de escritorio o Laptop)	Und	1	1	8	1,200.00	9,600.00
2	Impresora multifuncional	Und	1	1	1	1,000.00	1,000.00
3	Plotter (con Formato hasta A0)	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Camara Digital	Und	1	1	1	600.00	600.00



ING. ENZO ASael MORALES BERRIO

Reg. C.I.P. N° 68122

Domiciliado en Jr. Kipus/Nazareno N° 19 – CALLERIA - PUCALLPA


5	GPS Diferencial	Und	1	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Disco Duro de 2TB	Und	1	1	1	600.00	600.00
E SERVICIOS							129,300.00
1	Alquiler de Movilidad Fluvial Deslizador Inc. Chofer y Combustible (Ida y Vuelta)	Viaje	100%	5	4	5,000.00	100,000.00
2	Camioneta Doble Cabina 4x4 incluido Chofer y Combustible	Und	50%	5	1	9,000.00	22,500.00
3	Tramites Autoridad Nacional del Agua - ANA	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
4	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA	Glb	100%	1	1	1,800.00	1,800.00
5	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MINSA	Glb	100%	1	1	3,500.00	3,500.00
COSTO DIRECTO DE COSNSULTORIA (GASTOS I)							1,070,800.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

GASTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTO II)

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	Incid.	CANT.	PLAZO MES	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/.
A GASTOS GENERALES VARIABLES							79,871.09
I	Alquiler de oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	1	1.0	5.00	1,800.00	9,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	1	5.0	5.00	500.00	12,500.00
II	Servicios y material de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copladora y Plotter	Und	1	1.0	5.00	1,500.00	7,500.00
2	Utiles de Oficina (Papel Bond A-4,A-0, A-1, A-3, A-2, Cds.)	Und	1	1.0	5.00	1,500.00	7,500.00
III	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	1	1.0	5.00	700.00	3,500.00
2	Energía Electrica	Mes	1	1.0	5.00	700.00	3,500.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	1	1.0	5.00	300.00	1,500.00
IV	Seguros						
1	Accidente Personales	Glb	1	1.0		24,657.85	24,657.85
2	Costo por emision de poliza	Glb	1	1.0		724.55	724.55
V	Gastos Financieros						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1	1.0		3,252.25	3,252.25
2	Garantia de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	1	1.0		6,236.44	6,236.44
B GASTOS GENERALES FIJOS							22,460.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	1	20.0	1.00	65.00	1,300.00
2	Botas de Seguridad	Und	1	20.0	1.00	375.00	7,500.00
3	Chaleco	Und	1	20.0	1.00	60.00	1,200.00



ING. ENZO ASael MORALES BERRIO

Reg. C.I.P. N° 68122

Domiciliado en Jr. Kipus/Nazareno N° 19 – CALLERIA - PUCALLPA

4	Equipo de Flotacion Fluvial	Und	1	20.0	1.00	100.00	2,000.00
5	Lente	Und	1	20.0	1.00	8.00	160.00
II Gastos diversos							
1	Gastos de Licitacion	Glb	1	1.0	1.00	1,800.00	1,800.00
2	Gastos Legales	Glb	1	1.0	1.00	1,800.00	1,800.00
3	Gastos Firma de contrato	Glb	1	1.0	1.00	700.00	700.00
4	Exámenes medicos del personal	Und	1	20.0	2.00	150.00	6,000.00
COSTO DIRECTO DE COSNSULTORIA (GASTOS II)							S/ 102,331.09

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO– DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

LUGAR: YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

MODALIDAD: POR CONTRATA


Fecha: abril 2024

TIPOLOGIA: SALUD

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	1,070,800.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.56%	S/	102,331.09
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	S/	107,080.00
S.T.	SUB TOTAL		S/	1,280,211.09
IGV	I.G.V.	0.00%	S/	0.00
T.P.	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	1,280,211.09

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 1,280,211.09





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESTRUCTURA DE COSTOS

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (GASTOS I)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Inc.	PLAZO MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL						451,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	14,000.00	70,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
6	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Und	80%	5	1	11,000.00	33,000.00
7	Especialista en Comunicaciones y Cableado Estructurado	Und	80%	5	1	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Equipamiento Medico	Und	80%	5	1	10,000.00	30,000.00
9	Especialista de Costo y Presupuesto	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
10	Especialista en BIM o BIM MANAGER	Und	100%	5	1	16,000.00	50,000.00
B	PERSONAL ASISTENTE DE ESPECIALISTAS						295,000.00
1	Modeladores BIM	Und	100%	5	3	7,000.00	105,000.00
2	Asistente en Arquitectura	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
3	Asistente en Estructuras	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
4	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
5	Asistente en Instalaciones Electricas	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
6	Asistente en Instalaciones Mecanicas	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
7	Asistente Metrados, Costo y Presupuesto	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
8	Asistente de Campo	Und	100%	5	2	4,000.00	40,000.00
C	ESTUDIOS, PLANES Y OTROS						189,000.00
1	Estudio Topografico	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Diseño de mezcla	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
3	Estudio Geologico y Geotecnico	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrologico	Glb	1	1	1	18,000.00	18,000.00
5	Estudio de Impacto Ambiental Inc. Certificación	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
6	Estudio de Equipamiento Medico	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Evaluación del Riesgos de Desastres (EVAR)	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
8	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
9	Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueologicos (CIRA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
10	Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						20,600.00
1	Equipos de Computo (PC de escritorio o Laptop)	Und	1	1	8	1,200.00	9,600.00
2	Impresora multifuncional	Und	1	1	1	1,000.00	1,000.00
3	Plotter (con Formato hasta A0)	Und	1	1	1	1,000.00	1,000.00
4	Camara Digital	Und	1	1	1	600.00	600.00
5	GPS Diferencial	Und	1	1	1	8,000.00	8,000.00
6	Disco Duro de 2TB	Und	1	1	1	400.00	400.00
E	SERVICIOS						119,200.00
1	Alquiler de Movilidad Fluvial Deslizador Inc. Chofer y Combustible (ida y Vuelta)	Viaje	100%	5	4	4,500.00	90,000.00
2	Camioneta Doble Cabina 4x4 Incluido Chofer y Combustible	Und	50%	5	1	9,000.00	22,500.00
3	Tramites Autoridad Nacional del Agua - ANA	Glb	100%	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
5	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MINSA	Glb	100%	1	1	4,000.00	4,000.00
COSTO DIRECTO DE COSNSULTORIA (GASTOS I)							S/ 1,074,800.00

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2157109

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

GASTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTO II)

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	Incid.	CANT.	PLAZO MES	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						78,647.98
I	Alquiler de oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	1	1	5.00	2,000.00	10,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	1	5	5.00	450.00	11,250.00
II	Servicios y material de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1	1	5.00	1,500.00	7,500.00
2	Utiles de Oficina (Papel Bond A-4, A-0, A-1, A-3, A-2, Cds.)	Und	1	1	5.00	1,200.00	6,000.00
III	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	1	1	5.00	700.00	3,500.00
2	Energia Eléctrica	Mes	1	1	5.00	800.00	4,000.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	1	1	5.00	250.00	1,250.00
IV	Seguros						
1	Accidente Personales	Glb	1	1		25,789.00	25,789.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	1	1		605.23	605.23
V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1	1		2,953.30	2,953.30
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	1	1		5,600.43	5,600.43
B	GASTOS GENERALES FIJOS						22,100.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	1	20	1.00	60.00	1,200.00
2	Botas de Seguridad	Und	1	20	1.00	350.00	7,000.00
3	Chaleco	Und	1	20	1.00	80.00	1,600.00
4	Equipo de Flotación Fluvial	Und	1	20	1.00	120.00	2,400.00
5	Lente	Und	1	20	1.00	5.00	100.00
II	Gastos diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	1	1	1.00	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	1	1	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Gastos Firma de contrato	Glb	1	1	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes médicos del personal	Und	1	20	2.00	150.00	6,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS II)							S/ 100,747.98



Fed Roly Gamboa Meza
Reg. C.I.P. N° 88901
INGENIERO CIVIL



SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PUBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS,
TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
DIRECCION: JR. ADOLFO MOREY N° 700 - PUCALLPA - CORONEL PORTILLO - UCAVALI
TELÉFONO: 081-861372755 - RPN 8 738854
RUC: 18467878171



21

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAVALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109

LUGAR: YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAVALI

Plazo de Ejecucion: 5.00 meses

MODALIDAD: POR CONTRATA

Fecha: Abril 2024

TIPOLOGIA: SALUD

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	1,074,800.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA 9.37%	S/	100,747.98
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	S/	107,480.00
S.T.	SUB TOTAL	S/	1,283,027.98
IGV	I.G.V. 0.00%	S/	0.00
T.P.	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	1,283,027.98

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/	1,283,027.98
---	----	--------------

Sin otro particular, y a la espera de su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ted Roly Gamarra Meza
Reg. C.I.F. N° 88901
INGENIERO CIVIL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Plazo mes	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						456,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	80%	5	1	11,000.00	44,000.00
6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Und	60%	5	1	11,000.00	33,000.00
7	Especialista en Comunicaciones y Cableado Estructurado	Und	60%	5	1	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Equipamiento Médico	Und	60%	5	1	10,000.00	30,000.00
9	Especialista de Costo y Presupuesto	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
10	Especialista en BIM o BIM MANAGER	Und	100%	5	1	13,000.00	65,000.00
B	Personal Asistente de Especialistas						295,000.00
1	Modeladores BIM	Und	100%	5	3	9,000.00	135,000.00
2	Asistente en Arquitectura	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
3	Asistente en estructuras	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
4	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
5	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
6	Asistente en Instalaciones Mecánicas	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
7	Asistente Medrado, Costo y Presupuesto	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
8	Asistente de Campo	Und	100%	5	2	2,500.00	25,000.00
C	Estudios Planes y Otros						184,000.00
1	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Diseño de Mezcla	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
3	Estudio Geológico y Geotécnico	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	18,000.00	18,000.00
5	Estudio de Impacto Ambiental Incl. Certificación	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
6	Estudio de Equipamiento Médico	Glb	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR)	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
8	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
9	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
10	Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	Equipo Estratégico						19,500.00
1	Equipos de cómputo (PC de escritorio o Laptop)	Und	1	1	8	1,000.00	8,000.00
2	Impresoras Multifuncional	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
3	Plotter (con formato hasta A0)	Und	1	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Cámara digital	Und	1	1	1	500.00	500.00
5	GPS Diferencial	Und	1	1	1	8,000.00	8,000.00
6	Disco Duro de 2TB	Und	1	1	1	600.00	600.00
E	Servicios						120,700.00
1	Alquiler de Movilidad Fluvial Deslizador incl. Chofer y Combustible (Ida y Vuelta)	Viaje	100%	5	4	4,500.00	90,000.00
2	Camioneta Doble Cabina 4x4, Incluido Chofer y Combustible	Und	50%	5	1	2,800.00	24,500.00
3	Trámites Autoridad Nacional del Agua - ANA	Glb.	100%	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Trámites de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
5	Trámite de EA-DIA a la DGA-MINSA	Glb.	100%	1	1	3,500.00	3,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							1,075,200.00



Monde 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.regionucayali



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant.	Plazo mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						73,567.52
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	1.0	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	1.0	5.00	5.00	450.00	11,250.00
II	Servicios y material de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1.0	1.00	5.00	1,100.00	5,500.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond A-4, A-0, A-1, A-3, A-2, Cds.)	Und	1.0	1.00	5.00	1,300.00	6,500.00
III	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	1.0	1.00	5.00	600.00	3,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	1.0	1.00	5.00	700.00	3,500.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	1.0	1.00	5.00	250.00	1,250.00
IV	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	1.0	1.00		23,375.00	23,375.00
3	Costo por emisión de póliza	Glb	1.0	1.00		701.25	701.25
V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1.0	1.00		2,830.42	2,830.42
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	1.0	1.00		5,660.85	5,660.85
B	GASTOS GENERALES FIJOS						23,000.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	1.0	20.00	1.00	80.00	1,600.00
2	Botas de Seguridad	Und	1.0	20.00	1.00	350.00	7,000.00
3	Chaleco	Und	1.0	20.00	1.00	80.00	1,600.00
4	Equipo de Flotación Fluvial	Und	1.0	20.00	1.00	120.00	2,400.00
4	Lente	Und	1.0	20.00	1.00	5.00	100.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	1.0	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb	1.0	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	1.0	1.00	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes médicos del personal	Und	1.0	20.00	2.00	150.00	6,000.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							96,567.52

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109.

LUGAR : YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : SALUD

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

Fecha: Abril 2024



RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS



DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 1,075,200.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.98% S/ 96,567.52
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 107,520.00
S_T SUB TOTAL	1,279,287.52
IGV I.G.V.	18.00% 230,271.75
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 1,509,559.27

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 1,509,559.27

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA – DISTRITO DE SEPAHUA – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Plazo mes	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						0.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1		
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1		
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1		
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	80%	5	1		
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	80%	5	1		
6	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Und	80%	5	1		
7	Especialista en Comunicaciones y Cableado Estructurado	Und	60%	5	1		
8	Especialista en Equipamiento Medico	Und	60%	5	1		
9	Especialista de Costo y Presupuesto	Und	80%	5	1		
10	Especialista en BIM o BIM MANAGER	Und	100%	5	1		
B	Personal Asistente de Especialistas						0.00
1	Modeladores BIM	Und	100%	5	3		
2	Asistente en Arquitectura	Und	100%	5	1		
3	Asistente en estructuras	Und	100%	5	1		
4	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	100%	5	1		
5	Asistente en Instalaciones Electricas	Und	100%	5	1		
6	Asistente en Instalaciones Mecanicas	Und	100%	5	1		
7	Asistente Medrado, Costo y Presupuesto	Und	100%	5	1		
8	Asistente de Campo	Und	100%	5	2		
C	Estudios Planes y Otros						0.00
1	Estudio Topografico	Glb	1	1	1		
2	Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Diseño de Mezcla	Glb	1	1	1		
3	Estudio Geologico y Geotecnico	Glb	1	1	1		
4	Estudio Hidrologico	Glb	1	1	1		
5	Estudio de Impacto Ambiental Incl. Certificación	Glb	1	1	1		
5	Estudio de Equipamiento Medico	Glb	1	1	1		
6	Evaluación del Riesgos de Desastres (EVAR)	Glb	1	1	1		
7	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)	Glb	1	1	1		
8	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)	Glb	1	1	1		
9	Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)	Glb	1	1	1		
D	Equipo Estrategico						0.00
1	Equipos de cómputo (PC de escritorio o Laptop)	Und	1	1	8		
2	Impresoras Multifuncional	Und	1	1	1		
3	Plotter (con formato hasta A0)	Und	1	1	1		
4	Cámara digital	Und	1	1	1		
5	GPS Diferencial	Und	1	1	1		
6	Disco Duro de 2TB	Und	1	1	1		
E	Servicios						0.00
1	Alquiler de Movilidad Fluvial Deslizador inc. Chofer y Combustible (Ida y Vuelta)	Viaje	100%	5	4		
2	Camioneta Doble Cabina 4x4, Incluido Chofer y Combustible	Und	50%	5	1		
3	Trámites Autoridad Nacional del Agua - ANA	Glb.	100%	1	1		
4	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	100%	1	1		
5	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MINSA	Glb.	100%	1	1		
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							0.00



1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA – DISTRITO DE SEPAHUA – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant.	Plazo mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						0.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	1.0	1.00	5.00		
2	Equipos de comunicación	Und	1.0	5.00	5.00		
II	Servicios y material de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1.0	1.00	5.00		
2	Útiles de Oficina (Papel Bond A-4, A-0, A-1, A-3, A-2, Cds.)	Und	1.0	1.00	5.00		
III	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	1.0	1.00	5.00		
2	Energía Eléctrica	Mes	1.0	1.00	5.00		
3	Agua Potable y Deague	Mes	1.0	1.00	5.00		
IV	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	1.0	1.00			
3	Costo por emisión de póliza	Glb	1.0	1.00			
V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1.0	1.00			
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	1.0	1.00			
B	GASTOS GENERALES FIJOS						0.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	1.0	20.00	1.00		
2	Botas de Seguridad	Und	1.0	20.00	1.00		
3	Chaleco	Und	1.0	20.00	1.00		
4	Equipo de Flotación Fluvial	Und	1.0	20.00	1.00		
4	Lente	Und	1.0	20.00	1.00		
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	1.0	1.00	1.00		
2	Gastos Legales	Glb	1.0	1.00	1.00		
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	1.0	1.00	1.00		
4	Exámenes médicos del personal	Und	1.0	20.00	2.00		
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							0.00

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA – DISTRITO DE SEPAHUA – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2357109.

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : SALUD

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

Fecha: Mayo 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 0.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.98% S/ 0.00
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 0.00
SUB TOTAL	0.00
GV I.G.V.	18.00% 0.00
TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 0.00

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 0.00



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		013-2024-GRU-OL-AC/CGM		REGISTRO: 1571233		EXPEDIENTE : 966695					
AREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				FECHA 10/05/2024					
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA derivada del CONCURSO PUBLICO N° 15-2023-GRU-GR-CS									
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2357109.									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		150 DIAS CALENDARIOS									
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2357109									
DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS								VALOR REFERENCIAL	
		LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS		D&M ENGINEERS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION EIRL		MORALES BERRIO ENZO ASAEEL		GAMARRA MEZA TED ROLY			
		RUC:	10404681210	RUC:	20393954109	RUC:	10225010175	RUC:	10407878171		
		CONTACTO:	LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS	CONTACTO:	DAVID EVERTS DELGADO RUIZ	CONTACTO:	MORALES BERRIO ENZO ASAEEL	CONTACTO:	GAMARRA MEZA TED ROLY		
		TELÉFONO:	981718315	TELÉFONO:	939434114	TELÉFONO:	982011029	TELÉFONO:	981972760		
		E-MAIL:	lpalcant1@hotmail.com	E-MAIL:	dymendobers@hotmail.co	E-MAIL:	enzoasael@gmail.com	E-MAIL:	tedgamarra@hotmail.c		
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL			
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2357109.		1,279,834.36		1,279,287.52		1,280,211.09		1,283,027.98		1,509,559.27	
PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días calendarios		150 días calendarios		150 días calendarios		150 días calendarios			
SOBRE EL IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV			
FECHA DE SOLICITUD		04/05/2024		04/05/2024		04/05/2024		04/05/2024			
FECHA DE RECEPCIÓN		08/05/2024		08/05/2024		08/05/2024		08/05/2024			
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI		SI			
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)			
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI		SI			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		Mag. Lc. Alim. CESAR GRANDEZ MAYORA AREA DE CONTRATACIONES									
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, ASÍ MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.											
INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N° 1838-2024-GRU-GRU-SGE											