

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )</b>								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/2/25						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2533025						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2533025				
		Documento que declaró la viabilidad		*****				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 419-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	29/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS GENERALES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b></td> <td><b>1,033,000.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td>01.00</td> <td>Gastos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>4.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>300.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Retura de Probetas de Concreto</td> <td>100.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>25.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)</td> <td>4.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>300.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>100.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>150.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td><b>19,900.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td>01.00</td> <td>Personal técnico administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>12,000.00</td> <td>288,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Seguridad</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Calidad</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ingeniero Ambiental</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.05</td> <td>- Ingeniero Especialista en Medrados y Presupuesto</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.06</td> <td>- Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.07</td> <td>- Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.00</td> <td>Materiales y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100%</td> <td>1000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100%</td> <td>6000.00</td> <td>144,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>24.00</td> <td>100%</td> <td>750.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td><b>1,014,000.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b></td> <td><b>24,600.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td>01.00</td> <td>Gastos por liquidación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td><b>12,500.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td>01.00</td> <td>Personal técnico administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>50.00%</td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td><b>12,000.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b></td> <td><b>1,068,400.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b></td> <td><b>1,068,400.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>UTILIDAD (10%)</b></td> <td><b>106,840.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b></td> <td><b>2,164,240.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>IGV (18%)</b></td> <td><b>387,763.20</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b></td> <td><b>2,542,003.20</b></td> </tr> </tbody> </table>								ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						<b>1,033,000.00</b>	<b>I. GASTOS FIJOS</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	01.00	Gastos financieros						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	4.00	-		300.00	1,200.00	01.01.02	- Retura de Probetas de Concreto	100.00	-		25.00	2,500.00	01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	4.00	-		300.00	1,200.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	100.00	-		150.00	15,000.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>19,900.00</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01.00	Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	24.00	100.00%	12,000.00	288,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00	01.01.04	- Ingeniero Ambiental	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00	01.01.05	- Ingeniero Especialista en Medrados y Presupuesto	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00	01.01.06	- Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00	01.01.07	- Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00	02.00	Materiales y otros						02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	24.00	100%	1000.00	24,000.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	24.00	100%	6000.00	144,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	24.00	100%	750.00	18,000.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>1,014,000.00</b>	<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>24,600.00</b>	<b>I. GASTOS FIJOS</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01.00	Gastos por liquidación						01.01	Fotocopias	-	-	100%	5,000.00	5,000.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	3,500.00	3,500.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	4,000.00	4,000.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>12,500.00</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01.00	Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	2.00	50.00%	12,000.00	12,000.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>12,000.00</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>						<b>1,068,400.00</b>	<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>1,068,400.00</b>	<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>106,840.00</b>	<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>2,164,240.00</b>	<b>IGV (18%)</b>						<b>387,763.20</b>	<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>2,542,003.20</b>
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>GASTOS GENERALES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						<b>1,033,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.00	Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	4.00	-		300.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.02	- Retura de Probetas de Concreto	100.00	-		25.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	4.00	-		300.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	100.00	-		150.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>19,900.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.00	Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	24.00	100.00%	12,000.00	288,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.04	- Ingeniero Ambiental	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.05	- Ingeniero Especialista en Medrados y Presupuesto	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.06	- Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.07	- Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte	1.00	24.00	100.00%	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.00	Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	24.00	100%	1000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	24.00	100%	6000.00	144,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.03	Alquiler de oficina	1.00	24.00	100%	750.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>1,014,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>24,600.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.00	Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>12,500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.00	Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	2.00	50.00%	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>12,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>						<b>1,068,400.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>1,068,400.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>106,840.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>2,164,240.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>IGV (18%)</b>						<b>387,763.20</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>2,542,003.20</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	2,542,003.20				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/02/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							