

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	CP-SM-8-2024-CS-GRP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Ruc/código :	20606786175	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	LAX CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	10:36:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR QUE LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL PLAZO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTO PARA NO CAER EN ERRORES AL MOMENTO DE PRESENTAR NUESTRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Literales a); e); i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se procedera de acuerdo al cronograma de obra y a lo establecido en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se establece el procedimiento y los plazos establecidos para la Recepcion de Obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-8-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO
DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Ruc/código :	20606786175	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	LAX CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	10:36:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA ANEXO 06 EL POSTOR CONSIDERARA PARA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (SUMA ALZADA) UN VALOR A SU CRITERIO, DE LO CONTRARIO SOLICITAMOS SE SIRVA ACLARAR EL MONTO A CONSIDERAR PARA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Literales a); e); i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el proceso de liquidacion del contrato es a suma alzada, y de darse el caso indicado por el postor, se procedera de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-8-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Ruc/código :	20606786175	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	LAX CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	10:36:18

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS REDUCIR LAS PENALIDADES 1, 2,4 Y 8 DEL CUADRO DE PENALIDADES YA QUE ESTAS RESULTAN EXCESIVOS Y DESPROPORCIONAL AL MONTO Y PLAZO DEL PRESENTE SERVICIO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.7 **Literal:** - **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Literales a); e); i)

Análisis respecto de la consulta u observación:
Las penalidades se aplican de acuerdo con el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-8-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Ruc/código :	20606786175	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	LAX CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	10:45:50

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR, PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE CONSIDERARA ACTIVIDADES DISTINTAS A LAS INDICADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 3.5 PAG. 27; SIEMPRE Y CUANDO ESTAS GUARDEN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS Y TIPO DE PROYECTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Literales a); e); i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que se indica claramente en las bases en la pagina 29, numeral 3.5. actividades previas al inicio de la supervisión: Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado, de la programación de avance establecida por El Consultor y de los recursos con que se ejecutará el servicio. Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al inicio del plazo de la supervisión, deberá presentar un informe al respecto, con las observaciones fundamentadas que hubiera y la propuesta de solución.
Verificará el control ya sea físico o virtual del Cuaderno de Obra, caso contrario, exigirá su cumplimiento inmediato."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-8-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO
DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:51:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección consignar el plazo de recepción de obra de manera que no haya inconvenientes en realizar la programación de actividades GANTT del servicio de consultoría que se presentará en la metodología propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se procedera de acuerdo al cronograma de obra y a lo establecido en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se establece el procedimiento y los plazos establecidos para la Recepcion de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-8-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:51:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2461366

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara: El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO LE PASCO" CON CUI N° 2461366

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null