

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 15/10/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | DIRECCION DE AGRICOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "CREACION DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE PUCURHUAY DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", CUI 2568086. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | si | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 57 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2568086 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO Nº 07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME Nº0866-2024-GRP-GGR-GRDE-DRA-DAIAR | | Fecha de recepción | 5/09/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| | | Fecha de la tercera versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| | | Fecha de la cuarta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| | | Fecha de la quinta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | NINGUNO |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| DEL PROVEEDOR | |
|---------------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS |
| DE LA ENTIDAD | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS |



| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 78,057.00 SON: SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| SE ANEXA ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 17/09/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 19/09/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 5. | |
|-----------|--|

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

.....
Mg. HELIAS A. QUTSPE HUATA
UNIDAD DE ASISTENCIA Y SERVICIOS
AUXILIARES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
DIRECCION AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO



"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

CREACION DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE PUCURHUAY DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CUI N° 2568086

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | TIEMPO | PARCIAL SI. | TOTAL SI. |
|----------|--------------------------------------|--------|------|--------|----------------------|------------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | mes | 1 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Hidrología | mes | 1 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1.03 | Especialista en Impactos ambientales | mes | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | 23,500.00 |
| 2 | ESTUDIOS | | | | | |
| 2.01 | Estudio Topográfico | días | 6 | 1 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 2.02 | Estudio Hidrológico | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.03 | Estudio geológico y geotécnico | global | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2.04 | Estudio de riesgos y desastres | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.05 | Estudio Social | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.06 | Estudio Agrologico | glb | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.07 | Acreditación hídrica | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.08 | Certificación Ambiental | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.09 | CIRA | glb | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | 28,500.00 |
| 3 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | |
| 3.01 | Cadista | per | 1 | 1 | 1000.00 | 1,000.00 |
| 3.02 | Especialista en Metrados | per | 1 | 1 | 2000.00 | 2,000.00 |
| 3.03 | Especialista en Costos | per | 1 | 1 | 2000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | 5,000.00 |
| 4 | SERVICIOS Y OTROS | | | | | |
| 4.01 | Oficina (Servicios Básicos) | mes | 1 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |
| 4.02 | Impresión | glb | 1 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 4.03 | Útiles de Escritorio | glb | 1 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 4.04 | Viáticos | mes | 1 | 1 | 2000.00 | 2,000.00 |
| 4.05 | Equipos | glb | 1 | 1 | 1500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | 6,000.00 |
| | | | | | COSTO DIRECTO | 63,000.00 |
| | | | | | UTILIDAD (5%) | 3,150.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 66,150.00 |
| | | | | | IGV (18.00%) | 11,907.00 |
| | | | | | COSTO TOTAL | 78,057.00 |

ESTRUCTURA ECONOMICA

| ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|------|--------|------------|---------------------|
| CREACION DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE PUCURHUAY DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | TIEMPO | PARCIAL S/ | TOTAL S/ |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | mes | 1 | 2 | 8000.00 | S/ 16,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Riego | mes | 1 | 1 | 4500.00 | S/ 4,500.00 |
| 1.03 | Especialista en Impactos ambientales | mes | 1 | 1 | 3000.00 | S/ 3,000.00 |
| 2 | ESTUDIOS | | | | | S/ 23,500.00 |
| 2.01 | Estudio Topografico | días | 6 | 1 | 1500.00 | S/ 9,000.00 |
| 2.02 | Estudio Hidrologico | glb | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2.03 | Estudio geologico y geotecnico | global | 1 | 1 | 5000.00 | S/ 5,000.00 |
| 2.04 | Estudio de riesgos y desastres | glb | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2.05 | Estudio Social | glb | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2.06 | Estudio Agrologico | glb | 1 | 1 | 2500.00 | S/ 2,500.00 |
| 2.07 | Acreditacion Hidrica | glb | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2.08 | Certificacion Ambiental | glb | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2.09 | CIRA | glb | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 3 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | S/ 28,500.00 |
| 3.01 | Cadista | per | 1 | 1 | 1000.00 | S/ 1,000.00 |
| 3.02 | Especialista en Metrados | per | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 3.03 | Especialista en Costos | per | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 4 | SERVICIOS Y OTROS | | | | | S/ 5,000.00 |
| 4.01 | Oficina (Servicios Basicos) | mes | 1 | 2 | 600.00 | S/ 1,200.00 |
| 4.02 | Impresión | glb | 1 | 1 | 600.00 | S/ 600.00 |
| 4.03 | Utiles de Escritorio | glb | 1 | 1 | 700.00 | S/ 700.00 |
| 4.04 | Viaticos | mes | 1 | 1 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 4.05 | Equipos | glb | 1 | 1 | 1500.00 | S/ 1,500.00 |
| | | | | | | S/ 6,000.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 68,000.00 |
| UTILIDAD (5.00%) | | | | | | S/ 3,150.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | S/ 66,150.00 |
| IGV (18.00%) | | | | | | S/ 11,907.00 |
| COSTO TOTAL | | | | | | S/ 78,057.00 |

Monto: S/ 78,057.00 (setenta y ocho mil cincuenta y siete con 00/100 soles) inc. IGV

