

196

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PEDREGAL- VALLE DE LOS INCAS DE 0+000 AL 15+800 KM, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2536742						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	168						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2536742					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	RDGC N° 075-2024/GRP-GRI-DGC		Fecha de recepción	25/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-



145

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Adecuación de Perfil del personal clave y experiencia del postoren la especialidad, de acuerdo con lo establecido en la ficha homologada							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



194

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item


Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PEDREGAL, VALLE DE LOS INCAS DE 0+000 AL 15+800, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2536742							
FECHA: FEBRERO 2024							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MES	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 111,000.00
A.1	Jefe de supervisión de estudio	h-mes	1.00	4.00	S/ 10,000.00	S/ 40,000.00	
A.2	Ing. Especialista en topografía, trazo, diseño geométrico de carreteras y tráfico	h-mes	1.00	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
A.3	Ing. Especialista en Estructuras y Obras de Arte	h-mes	1.00	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
A.4	Ing. Especialista en Pavimentos, suelos y geotecnia	h-mes	1.00	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
A.5	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	h-mes	1.00	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
A.6	Ing. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	h-mes	1.00	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
A.7	Ing. Especialista en Impacto Ambiental	h-mes	1.00	2.00	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 15,287.00
B.1	Alquiler de oficina	Ofic-Mes	1.00	4.00	S/ 750.00	S/ 3,000.00	
B.2	Alquiler de movilidad Inc. Conductor, combustible y peajes (01 unidad x 4 meses)	Eq.-Mes	0.50	4.00	S/ 6,143.50	S/ 12,287.00	
C	PERSONAL AUXILIAR Y TÉCNICO						S/ 10,000.00
C.1	Técnico en computación/Dibujo	h-mes	0.50	4.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
C.2	Asistente de Campo	h-mes	1.00	2.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
	COSTO DIRECTO						S/ 136,287.00
	GASTOS GENERALES	10.00%					S/ 13,628.70
	Computadoras e Impresoras	Eq.-Mes	4.00	4.00	S/ 200.00	S/ 3,200.00	
	Materiales de oficina	Mes	1.00	4.00	S/ 600.00	S/ 2,400.00	
	Materiales de limpieza	Mes	1.00	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00	
	Comunicaciones (Teléfono fijo y móvil, equipos de comunicación, radio y servicio de internet	mes	1.00	4.00	S/ 300.00	S/ 1,200.00	
	Copias en general	Mes	1.00	4.00	S/ 700.00	S/ 2,800.00	
	Seguros (Accidentes personales, seguro de vida, etc.)	Gbl.	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
	Gastos de licitación	Gbl.	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
	Gastos legales y administrativos	Gbl.	1.00		S/ 1,428.70	S/ 1,428.70	
	Utilidades	10.00%					S/ 13,628.70
	Subtotal						S/ 163,544.40
	I.G.V. 18%						S/ 29,437.99
						TOTAL S/	S/ 192,982.39

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 192,982.39 (Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos con 39/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			30/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL PIURA</p><p>Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - OPA</p><p></p><p>-----</p><p>YASMANY FLORENTINO GARCIA RAMIREZ</p><p>JEFE</p></div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				