



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 15091 con
Fecha 08 de Julio de 1964

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO



GESTIÓN: 2023-2026

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE
OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-CS-MDSP-1**

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE TOTORA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

En el Distrito de San Pedro de Palco, siendo las 08:40 horas del día 18 de octubre del 2024, el comité de selección designado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°02-2024-MDSP/GM de fecha 13 de SETIEMBRE del 2024, encargado de conducir el procedimiento de selección de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-CS-MDSP-1**, a fin de llevar a cabo la apertura de ofertas, Evaluación, Calificación y otorgamiento de la buena pro, de ser el caso.

Quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	CARLOS GIOVANNY REYES HUAMANI	Titular	X	Dependencia	Subgerencia de Infraestructura y Obras Publicas
		Suplente			
1er Miembro	YURI PAUCCA GUTIÉRREZ	Titular	X	Dependencia	Oficina de Programación Multianual de Inversiones- Opmi
		Suplente			
2do Miembro	LUIS ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ	Titular	X	Dependencia	Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
		Suplente			

La finalidad de esta convocatoria es: la Apertura, Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas Técnica y Económica y Otorgamiento de la Buena Pro de los postores que presentaron sus ofertas para el procedimiento de selección de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-CS-MDSP-1**, el objeto es la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE TOTORA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”**, cuyo valor referencial es la suma de **S/ 1.398,984.51 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 51/100 SOLES)**, incluido todos los impuestos de Ley conforme a la legislación vigente, en cumplimiento al cronograma de las bases. El presidente saluda a los miembros y declara por iniciado la presente reunión, procediendo luego a solicitar a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio el registro de los participantes que se registraron a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), de acuerdo con el cronograma establecido, encontrándose registrado los siguientes participantes: =====

CUADRO N°01: PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL SEACE

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado
1	10072064378	HUAMAN MITMA ROLANDO AUSBERTO	No válido
2	10425330662	RIOS VILLAGOMEZ EDNER	Válido
3	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido
4	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	Válido
5	20452475465	RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Válido
6	20453695957	ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L.	Válido



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

Creado mediante Ley N° 15093 con
Fecha 08 de Julio de 1984



GESTIÓN: 2023-2026

7	20494226287	ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.	Válido
8	20494404134	RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
9	20494903998	ARIAM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
10	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	Válido
11	20495970702	EL CONSTRUCTOR CONTRATISTAS GENERALES SRL	Válido
12	20506003351	MEJESA S.R.L.	Válido
13	20534633719	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIELA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
14	20534864109	CONSTRUCTORA CONSULTORIA NEG. HATUN SONCO PERU S.A.C.	Válido
15	20535096652	TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
16	20600899261	ZETROC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Válido
17	20601287341	LJM CONSTRUCTORA CONSULT S.A.C.	Válido
18	20601710090	ANSA INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.C.	Válido
19	20601761000	CONSULTORES Y CONTRATISTAS INDES S.A.C.	Válido
20	20603066449	PRINGCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
21	20604075379	GRUPO CHURA INGENIEROS S.A.C.	Válido
22	20604504113	CONSTRUCTORA PPF CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
23	20605017879	GLOBAL ENGINEERING ACG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
24	20606149019	CONTRATISTAS GENERALES RASUWILLKA S.A.C.	Válido
25	20612224022	GRUPO TERRAZUL S.A.C.	Válido

PRESENTACION DE OFERTAS:

A continuación, los miembros del comité de selección se manifiestan, que, de acuerdo a lo establecido en las bases, la presentación de las ofertas se realizó a través del Seace, según lo establecido en el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), habiéndose presentado 08 ofertas de los siguientes postores: =====

CUADRO N°02 OFERTAS PRESENTADAS

N°.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado de la propuesta	Estado
1	20494903998	CONSORCIO SANEAMIENTO: ANSA INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.C. CON RUC N° 20601710090, 30% - ARIAM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. CON RUC N° 20494903998, 70%.	ENVIADO	VALIDO
2	10425330662	CONSORCIO PALCO: RIOS VILLAGOMEZ EDNER. CON RUC N° 10425330662, 30% - RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RUC N° 20494404134, 70%.	ENVIADO	VALIDO
3	20535096652	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN: TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CON RUC N° 20535096652, 49% - SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C. CON RUC N° 20544528026, 51%.	ENVIADO	VALIDO
4	20494226287	ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.	ENVIADO	VALIDO



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

Creado mediante Ley N° 15093 con
Fecha 08 de Julio de 1994



GESTIÓN: 2023-2026

5	20268887785	CONSORCIO SAN PEDRO: CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CON RUC N° 20268887785, 50% - CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C. CON RUC N° 20550812984, 50%.	ENVIADO	VALIDO
6	20452475465	RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	ENVIADO	VALIDO
7	20600899261	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN: CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L. CON RUC N° 20494565065, 30% - ZETROC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC N° 20600899261, 70%.	ENVIADO	VALIDO
8	20605017879	CONSORCIO SANEAMIENTO: INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS WIROKO S.A.C. CON RUC N° 20495179801, 70% - GLOBAL ENGINEERING ACG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. CON RUC N° 20605017879, 30%.	ENVIADO	VALIDO

APERTURA DE SOBRES Y ADMISION DE OFERTAS:

Acto seguido el Comité de Selección procedió con la apertura de sobres presentada por los postores mencionados en el **ANEXO N°01**, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación para la admisión de la oferta, señalada en los términos de referencia y el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección específica de las Bases Integradas

En la apertura electrónica de la oferta, el Comité de Selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallado en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

El resultado de la admisión es la que se detalla a continuación: **ANEXO N°01 CUADRO COMPARATIVO ADMISION DE LA OFERTA.**

N°.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado
1	20494903998	CONSORCIO SANEAMIENTO: ANSA INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.C. CON RUC N° 20601710090, 30% - ARIAM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. CON RUC N° 20494903998, 70%.	ADMITIDO
2	10425330662	CONSORCIO PALCO: RIOS VILLAGOMEZ EDNER. CON RUC N° 10425330662, 30% - RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RUC N° 20494404134, 70%.	NO ADMITIDO
3	20535096652	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN: TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CON RUC N° 20535096652, 49% - SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C. CON RUC N° 20544528026, 51%.	ADMITIDO
4	20494226287	ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.	NO ADMITIDO
5	20268887785	CONSORCIO SAN PEDRO: CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CON RUC N° 20268887785, 50% - CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C. CON RUC N° 20550812984, 50%.	NO ADMITIDO
6	20452475465	RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	NO ADMITIDO
7	20600899261	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN: CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L. CON RUC N° 20494565065, 30% -	ADMITIDO



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 13091 con
Fecha 08 de Julio de 1994

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO



GESTIÓN: 2023-2026

		ZETROC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC N° 20600899261, 70%.	
8	20605017879	CONSORCIO SANEAMIENTO: INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS WIROKO S.A.C. CON RUC N° 20495179801, 70% - GLOBAL ENGINEERING ACG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. CON RUC N° 20605017879, 30%.	NO ADMITIDO

EVALUACION DE OFERTAS:

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases o las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

REPORTE DEL DESEMPEÑO

SEACE Sistema Electrónico de Adquisición de Bienes y Servicios

Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-CS-MDSP-1 Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE TOTORA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	18/10/2024	Hora :	2:16 PM
Descripción ítem	EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE				
		Usuario que actualizó :	LUIS ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ		

Listado del Resultado del Desempeño

Código/Raz. Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Praelación
20535096652	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN	105.0	SI	SI	1
20600899261	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	105.0	SI	SI	2
20494003908	CONSORCIO SANEAMIENTO	104.96	SI	SI	3

El resultado de la evaluación es la que se indica **ANEXO N°2 CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACION DE OFERTAS** el mismo que da como resultado el siguiente:

CALIFICACION DE OFERTAS:

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del reglamento.

El resultado de la CALIFICACION es la que se detalla en el **ANEXO N°3 CUADRO COMPARATIVO DE CALIFICACION DE OFERTAS** el mismo que da como resultado el siguiente según orden de prelación:

N°.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	ESTADO DE LA PROPUESTA
1	20535096652	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN: TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CON RUC N°20535096652, 49% - SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C. CON RUC N°20544528026, 51%.	DESCALIFICADA
2	20600899261	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN: CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L. CON RUC N° 20494565065, 30% - ZETROC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC N° 20600899261, 70%.	DESCALIFICADA



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 15991 con
Fecha 08 de Julio de 1968

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO



GESTIÓN: 2023-2026

3	20494903998	CONSORCIO SANEAMIENTO: ANSA INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.C. CON RUC N° 20601710090, 30% - ARIAM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. CON RUC N° 20494903998, 70%.	CALIFICADA
---	-------------	--	------------

CONSORCIO SEÑOR DE LUREN: Sobre la presentación del anexo 10 de la experiencia del postor en la especialidad contiene datos inexactos, este comité no puede determinar o esclarecer el monto asignado por el postor siendo este en las experiencias N°01 CONTRATO N°91-2015-MDSCH columna monto facturado acumulado S/588,701.68, y N°04 CONTRATO N°116-2020-MDCS/A columna monto facturado acumulado S/630,361.12 siendo este valor impreciso determinar, ya que este no concuerda con los documentos que sustentan la experiencia, por lo que el comité determina su invalidez, por lo que no es función del comité especial interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, correspondiendo únicamente aplicar las bases integradas del procedimiento de selección, conforme lo ha señalado por el tribunal en reiterada jurisprudencia. siendo así que no cumpliría con la experiencia del postor en la especialidad lo cual pide acreditar el monto facturado equivalente a 01 vez el valor referencial de S/ 1,398,984.51. por lo que este colegiado decide descalificar la oferta del postor

CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN: No se admite la contratación 05 debido a que este no se ajusta a la definición de obras similares. es así que solo acreditaría el monto facturado total de S/1,180,054.07, siendo así que no cumpliría con la experiencia del postor en la especialidad lo cual pide acreditar el monto facturado equivalente a 01 vez el valor referencial de S/ 1,398,984.51. por lo que este colegiado decide descalificar la oferta del postor

ACUERDO FINAL:

Efectuado la Evaluación Final, el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** procede en **OTORGAR LA BUENA PRO** a favor del postor **CONSORCIO SANEAMIENTO** que ocupó el segundo lugar del orden de prelación Cuya Oferta Económica total es de **S/ 1,259,439.84 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 84/100 SOLES)** incluido todos los impuestos de ley conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar. Siendo a horas 13:30 del día 18 de OCTUBRE del 2024 y no habiendo ningún otro punto de observación o intervención de los miembros del comité se concluye la reunión suscribiéndose la presente en señal de conformidad, encargándose a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio la publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) por lo que se tendrá por notificado al postor de acuerdo el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y para los demás trámites correspondientes.=====

EL COMITÉ DE SELECCIÓN;


CARLOS GIOVANNY REYES HUAMANI
PRESIDENTE


YURI PAUCCA GUTIÉRREZ
1ER MIEMBRO


LUIS ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ
2DO MIEMBRO



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

Creado mediante Ley N° 10293 con
fecha 08 de Julio de 1998



GESTIÓN 2023-2026

ANEXO N°01 CUADRO COMPARATIVO ADMISION DE LA OFERTA

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	CONSORCIO SANEAMIENTO 1	CONSORCIO PALCO	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN	ASESORES CONSULTORES Y ASOCIADOS S.R.L.	CONSORCIO SAN PEDRO	RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	CONSORCIO SANEAMIENTO 2
Declaración jurada de datos del postor. (ANEXO N°1)	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (ANEXO N°2)	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO
Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (ANEXO N°3)	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO
Declaración jurada de plazo de la ejecución de obra. (ANEXO N°4).	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO
Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (ANEXO N°5)	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO	ADJUNTO
El precio de la oferta en SOLES (ANEXO N°6)	ADJUNTO S/ 1,259,439.84	NO ADMITIDA S/ 1,259,015.04	ADJUNTO S/ 1,259,086.07	NO ADMITIDA S/ 1,319,027.28	NO ADMITIDA S/ 1,259,086.06	NO ADMITIDA S/ 1,259,086.07	ADJUNTO S/ 1,259,086.07	NO ADMITIDA S/ 1,259,015.04
ESTADO: ADMITIDO/NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO

CONSORCIO SANEAMIENTO 1 :

Se realizó la corrección aritmética en el presupuesto del postor de la oferta del anexo 06, corrigiendo el costo directo de S/ 853,917.47 dando como resultado una sumatoria total de S/ 1,259,439.84

CONSORCIO PALCO:

Se realizó la corrección aritmética en el presupuesto del postor de la oferta del anexo 06, corrigiendo el costo directo de S/ 853,557.47 dando como resultado una sumatoria total de S/ 1,259,015.04, monto por debajo del límite permitido, por unanimidad se descalifica la oferta del CONSORCIO PALCO.



ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.:

De la revisión de la oferta del presupuesto del postor este colegiado determina errores en los metrados de las partidas siguientes:

01.04.02.04
01.04.02.06
01.04.10.07
01.06.02.04
01.06.02.07
01.07.02.04
01.07.02.06

es motivo por el cual que por unanimidad el comité de selección acuerda no admitir la oferta del postor debido a que los metrados de las partidas mencionadas no están acorde a lo del expediente técnico.

CONSORCIO SAN PEDRO:

De la revisión de la oferta del presupuesto del postor este colegiado determina error en el metrado de la partida 01.03.03, y así misma diferencia en la descripción de las partidas 01.04.02.05 y 01.04.02.06.

es motivo por el cual que por unanimidad el comité de selección acuerda no admitir la oferta del postor debido a que el metrado y descripción de las partidas mencionadas no están acorde a lo del expediente técnico.

RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.:

De la revisión de la oferta del presupuesto del postor este colegiado determina error la descripción de la partida 01.06.06.02.

es motivo por el cual que por unanimidad el comité de selección acuerda no admitir la oferta del postor debido a que la descripción de la partida mencionada no está acorde a lo del expediente técnico.

CONSORCIO SANEAMIENTO 2:

Con fecha 09 de octubre el comité de selección solicito a través del seace la subsanación de la legalización del anexo 05 (promesa de consorcio) y de la verificación de fecha 17 se procedió a la revisión de la oferta del postor y a fin de determinar su admisibilidad de su oferta, el mismo que se corrobora a través del sistema seace que el postor no subsano lo solicitado, es motivo por el cual que por unanimidad el comité de selección acuerda no admitir oferta del postor debido a que no subsano lo solicitado por este colegiado.

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO SANEAMIENTO 1

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				
01.01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.50 X 2.40 M	und	1.00	1,627.18	1,627.18
01.01.02	CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL	m2	180.00	78.58	14,144.40
					0.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
01.02.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ser	1.00	2,288.13	2,288.13
01.02.02	FLETE TERRESTRE	ser	1.00	20,727.93	20,727.93
01.02.03	FLETE RURAL	ser	1.00	66,363.88	66,363.88
					0.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				0.00
01.03.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	cap	1.00	1,144.07	1,144.07
01.03.02	SEGIJROS CONTRA ACCIDENTES	und	10.00	381.36	3,813.60
01.03.03	SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	m	8,185.24	0.24	1,964.46
01.03.04	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	195.84	9,782.00
01.03.05	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	495.73	495.73
01.04	CAPA/CIACION CERRADA TIPO I (1 UNIDAD)				
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
					0.00
01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	24.61	1.13	27.81
01.04.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	24.61	2.28	56.11
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
01.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	7.96	46.52	371.10
01.04.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	3.98	135.95	541.08
01.04.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FLUA	m3	1.33	326.29	433.97
01.04.02.04	REINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	9.88	4.37	41.86
01.04.02.05	REINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	4.79	7.28	34.87
01.04.02.06	REINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FLUA	m3	1.60	11.93	19.09



Municipalidad Distrital SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 13093 con
Fecha 08 de Julio de 1992



PROVINCIA DE LUCANAS - REGION ATACAMA

GESTION 2023-2026

01.04.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m., B=0.40 m.	m	12.00	3.31	39.72
01.04.02.08	RELLENO COMPACT. C/QUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3	3.84	55.40	212.74
01.04.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	11.65	31.09	362.20
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.04.03.01	CONCRETO FC=100 KG/C/M2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	0.33	415.79	137.21
01.04.03.02	CONCRETO FC=140KG/C/M2 + 30% P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	2.24	361.10	808.86
01.04.03.03	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m3	0.34	424.97	144.49
01.04.03.04	CONCRETO FC=175KG/C/M2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.74	514.14	380.46
01.04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	1.17	65.84	77.03
					0.00
01.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				0.00
01.04.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	196.92	6.33	1,246.50
01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	35.17	65.84	2,315.59
01.04.04.03	CONCRETO FC=210KG/C/M2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	10.98	532.53	5,847.18
01.04.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	34.59	3.28	113.46
					0.00
01.04.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				0.00
01.04.05.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5	m2	6.66	55.49	369.56
01.04.05.02	TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4	m2	2.48	43.35	107.51
01.04.05.03	TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	18.43	37.29	687.25
01.04.06	PINTURA				
01.04.06.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	18.43	20.81	383.53
01.04.07	CARPINTERIA METALICA				
01.04.07.01	TAPA METALICA 0.80x0.80 m. CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	2.00	427.11	854.22
01.04.07.02	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 63 mm	und	1.00	109.57	109.57
01.04.08	MATERIAL FILTRANTE				
01.04.08.01	GRAVA Ø 1 1/2" - 2"	m3	1.35	158.15	213.50
01.04.08.02	GRAVA Ø 3/4" - 1"	m3	0.31	158.15	49.03
01.04.09	VALVULAS Y ACCESORIOS				
01.04.09.01	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE	und	1.00	156.07	156.07
01.04.09.02	ACCESORIOS DE TUBERIA DE SALIDA	und	1.00	437.18	437.18
01.04.10	CERCO PERIMETRICO (23.30MIL)				
01.04.10.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	2.23	46.62	103.96
01.04.10.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	3.77	31.09	117.21
01.04.10.03	CONCRETO FC=175KG/C/M2 + 30%P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.86	475.86	409.24
01.04.10.04	CONCRETO FC=175KG/C/M2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.36	514.14	699.23



Municipalidad Distrital SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGION ATACUCHO

Creado mediante Ley N° 15991 con
Fecha 08 de Julio de 1998



GESTION 2023-2026

01.04.10.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	6.81	65.84	448.37
01.04.10.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F*G*, DE 2" X 2.5MM H=3.00M	und	9.00	138.92	1,250.28
01.04.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADA 2"x2"	und	42.22	84.84	3,581.94
01.04.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRES PÚAS	m	68.10	4.87	331.65
01.04.10.09	PUERTA METÁLICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALL. ROMBO DE 1.2" X 1/2" N° 12	und	1.00	530.43	530.43
01.04.10.10	PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)	m2	44.27	13.09	579.49
01.05	LINEA DE CONDUCCION (L=6285.24 ML)				
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8,285.24	1.13	9,362.32
01.05.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	4,971.14	2.28	11,334.20
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.05.02.01	EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN MATERIAL SUELTO	m	4,911.14	15.53	76,270.00
01.05.02.02	EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN ROCA SUELTA	m	2,455.57	26.39	64,802.49
01.05.02.03	EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN ROCA FIJA	m	818.52	45.62	38,159.40
01.05.02.04	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. MATERIAL SUELTO	m	4,911.14	1.40	6,875.60
01.05.02.05	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. EN ROCA SUELTA	m	2,455.57	1.76	4,321.80
01.05.02.06	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. EN ROCA FIJA	m	818.52	2.33	1,907.15
01.05.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=10 cm., B=0.40 m.	m	8,185.24	3.31	27,093.14
01.05.02.08	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3	982.23	55.40	54,415.54
01.05.02.09	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/MAT. PROPIO EN ZANJA	m3	1,984.46	36.93	72,547.51
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				
01.05.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DM 1.5", C-10	m	8,185.24	14.02	114,757.06
01.05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION	und	1.00	4,744.76	4,744.76
01.05.03.03	PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE	m	8,285.24	3.73	30,903.95
01.06	CAMARA ROMPE PRESION T-6 (07 UNIDADES)				
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	29.54	1.13	33.38
01.06.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	29.54	2.28	67.35
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	15.50	46.62	722.61



Municipalidad Distrital SAN PEDRO DE PALCO

Creado mediante Ley N° 11093 con
Fecha 08 de Julio de 1998

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACUCHO

GESTIÓN 2023-2026

01.06.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	4.43	135.95	602.26
01.06.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	2.21	326.29	721.10
01.06.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	20.68	4.37	90.37
01.06.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	5.91	7.28	43.02
01.06.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3	2.95	11.93	35.19
01.06.02.07	CAJA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0,10 m., B=0,40 m.	m	21,00	3.31	69.51
01.06.02.08	RELLENO COMPACT. EQUIPO CMAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3	5,04	55.40	279.22
01.06.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	21,41	31.09	665.64
01.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.06.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	1,76	415.79	731.79
01.06.03.02	CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30% P.G. PREPARADO MANUALMENTE	m3	0,61	361.10	220.27
01.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.06.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2.	kg	862,67	6.33	5.460,70
01.06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	79,38	65.84	5.226.38
01.06.04.03	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	5,95	532.53	3.168.55
01.06.04.04	GRAVA Ø 1/2"	m3	0,06	158.15	9.49
01.06.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.06.05.01	TARRAJEADO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1,5	m2	51,52	55.49	2.858.84
01.06.05.02	TARRAJEADO EXTERIOR, e=1,5 cm, 1:5	m2	36,40	37.29	1.357.36
01.06.06	CARPINTERIA METALICA				
01.06.06.01	TAPA METALICA 0.80x0.80 m. CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	7,00	427.11	2.989.77
01.06.06.02	TAPA METALICA 60x60 cm. CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	7,00	364.11	2.548.77
01.06.06.03	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 63 mm	und	7,00	109.57	766.99
01.06.07	PINTURA				
01.06.07.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	16,24	20.81	337.95
01.06.08	VALVULAS Y ACCESORIOS				
01.06.08.01	ACCESORIOS DE TUBERIA DE INGRESO C.R.P.T6 Ø 1.5"	und	7,00	253.47	1.774.29
01.06.08.02	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE C.R.P.Tp6 Ø 2"	und	7,00	386.33	2.704.31
01.06.08.03	ACCESORIOS DE TUBERIA DE SALIDA C.R.P.T6 Ø 1.5"	und	7,00	255.71	1.789.97
01.07	CAMARA DE VALVULA DE AIRE (10 UNIDADES)				
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	10,00	1.13	11.30
01.07.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	10,00	2.28	22.80
					0.00





Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creando mediante Ley 1471 (1997) por
Decreto 08 de Julio de 1994
PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO



GESTION 2023-2026

MONIMIENTO DE TIERRAS									
01.07.02									0.00
01.07.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	4.75	46.62	221.45				
01.07.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	1.75	135.95	237.91				
01.07.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FUA	m3	1.00	326.29	326.29				
01.07.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	6.33	4.37	27.66				
01.07.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	2.33	7.28	16.96				
01.07.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FUA	m3	1.33	11.93	15.87				
01.07.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	8.44	31.09	262.40				
01.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	0.50	415.79	207.90				
01.07.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3							
01.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	kg	229.10	6.33	1,450.20				
01.07.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	m2	32.80	65.84	2,159.55				
01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m3	3.24	514.14	1,665.81				
01.07.04.03	CONCRETO FC=178KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.08	158.15	12.65				
01.07.04.04	GRAVA Ø 1/2"	m3							
01.07.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2							
01.07.05.01	TARRAJE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5	m2	22.80	55.49	1,265.17				
01.07.05.02	TARRAJE EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	9.80	37.29	357.98				
01.07.06	CARPINTERIA METALICA	und	10.00	364.11	3,641.10				
01.07.06.01	TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	m2							
01.07.07	PINTURA	m2	9.60	20.81	199.78				
01.07.07.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	und	10.00	191.86	1,918.60				
01.07.08	VALVULAS Y ACCESORIOS	m2							
01.07.08.01	VALVULAS Y ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1.5"	m2							
01.08	CAMARA DE VALVULA DE PURGA (11 UNIDADES)	m2							
01.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	21.01	1.13	23.74				
01.08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	21.01	2.28	47.90				
01.08.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m3	6.27	46.62	292.31				
01.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	3.53	135.95	479.90				
01.08.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	1.96	326.29	639.53				
01.08.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	11.21	4.37	48.99				
01.08.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FUA	m3							
01.08.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	6.30	7.28	45.86				





Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creando mediante Ley 8074 del 2011 una
fecha 08 de Julio de 1964
PROVINCIA DE LUCANAS - REGION ATACUCHO



GESTION: 2022-2026

REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA

01.09.01.02.06	SUELTA				1.69	11.93	20.16
	FUA						
01.09.01.02.07	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA	m3			5.02	44.32	222.49
01.09.01.02.08	RELLENO COMPACT. O/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3			15.68	31.09	518.58
01.09.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3					
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						0.00
01.09.01.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3			0.90	415.79	374.21
01.09.01.03.02	CONCRETO FC=140KG/CM2 PREPRADO MANUALMENTE	m3			6.35	478.40	3,037.84
							0.00
01.09.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						0.00
01.09.01.04.01	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPRADO MANUALMENTE	m3			6.68	532.53	3,504.05
01.09.01.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg			493.15	6.33	3,121.84
01.09.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2			31.26	65.84	2,058.16
							0.00
01.09.01.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						0.00
01.09.01.05.01	TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2			22.62	37.29	843.50
							0.00
01.09.01.06	PINTURA						0.00
01.09.01.06.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2			22.62	20.81	470.72
01.09.01.07	ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE						0.00
01.09.01.07.01	ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE (20 M)	und			3.00	1,363.13	4,089.39
01.09.01.07.02	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/2"	m			100.13	32.73	3,277.25
01.09.01.07.03	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4"	m			59.28	23.38	1,385.97
01.09.01.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNOS DE 1/4"	und			171.00	59.87	10,203.57
							0.00
01.09.01.08	EQUIPAMIENTO						0.00
01.09.01.08.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN: CRUCE AEREO 1.5" (20 M)	und			3.00	373.05	1,119.15
01.09.02	PASE AEREO L=10.00M (02 UNIDAD)						0.00
01.09.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES						0.00
01.09.02.01.01	LIQUEZ DE TERRENO MANUAL	m2			8.96	1.13	10.12
01.09.02.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2			8.96	2.28	20.43



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creación mediante Ley N° 15997 con
fecha 08 de Julio de 1994
PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACAMA

GERENCIA 2023-2026



01.09.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										0.00
01.09.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO										0.00
01.09.02.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA										248.48
01.09.02.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA										388.82
01.09.02.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL										309.98
											23.51
01.09.02.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA										19.58
01.09.02.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA										10.74
01.09.02.02.07	RELLENO COMPACT. O/EQUIPO CIMAT. PROPIO SELECCIONADO										142.71
01.09.02.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M										235.66
01.09.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE										
01.09.02.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES										237.00
01.09.02.03.02	CONCRETO F'C=140KG/CM2 PREPRADO MANUALMENTE										1,239.06
01.09.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO										
01.09.02.04.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PREPRADO MANUALMENTE										2,060.89
01.09.02.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2										1,679.29
01.09.02.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS										1,121.91
											0.00
01.09.02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS										
01.09.02.05.01	TIRRAJEADO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5										429.58
01.09.02.06	PINTURA										
01.09.02.06.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)										239.73
01.09.02.07	ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE										
01.09.02.07.01	ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE (10 M)										2,352.58
01.09.02.07.02	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 12"										1,505.58
01.09.02.07.03	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4"										392.78
01.09.02.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNOS DE 1/4"										3,222.18
01.09.02.08	EQUIPAMIENTO										
01.09.02.08.01	SIMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN: CRUCE AÉREO 1.5' (10 M)										0.00
01.09.03	PASE AEREO L=5.00M (05 UNIDAD)										669.78
											0.00
01.09.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
01.09.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL										1.81
01.09.03.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA										41.04
01.09.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creación mediante Ley 27.509/1 con
fecha 08 de Julio de 1994



PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACUCHO

PERIODO: 2023-2026

01.09.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	0.32	46.62	14.92
01.09.03.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	0.16	135.95	21.75
01.09.03.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	0.10	326.29	32.63
01.09.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	0.73	31.09	22.70
01.09.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.09.03.03.01	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.54	532.53	287.57
01.09.03.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	18.46	6.33	116.85
01.09.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	7.20	65.84	474.05
01.09.03.04	REFOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.09.03.04.01	TARRAJE EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	2.40	37.29	89.50
01.09.03.05	PINTURA				
01.09.03.05.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	2.40	20.81	49.94
01.09.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				
01.09.03.06.01	TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø 1.5"	m	28.00	21.57	503.96
01.09.03.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE Ø 1.5"	und	5.00	56.16	280.80
01.10	RESEÑORIO APOYADO PROYECTADO V=20 m3 (1 UNIDAD)				
01.10.01	TRAJAJOS PRELIMINARES				
01.10.01.01	LIPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	58.32	1.13	0.00
01.10.01.02	TRIZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	58.32	2.28	65.90
					132.97
					0.00
01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
					0.00
01.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	52.62	46.62	2,453.14
01.10.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	26.31	135.95	3,576.84
01.10.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	8.77	326.29	2,861.56
01.10.02.04	REJINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	20.56	4.37	89.85
01.10.02.05	REJINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	10.28	7.28	74.84
01.10.02.06	REJINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3	3.43	11.93	40.92
01.10.02.07	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	1.20	44.32	53.18
01.10.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	108.19	31.09	3,363.63
01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.10.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	2.21	415.79	918.50
01.10.03.02	ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS	m2	4.07	73.71	300.00
01.10.03.03	VEREDA DE CONCRETO FC 140 KG/CM2 E=15CM PASTA 1:2	m2	19.20	94.52	1,814.78



Municipalidad Distrital

SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGION ATACUCHO

CREADO MEDIANTE LEY N° 15091 DEL 08 DE JULIO DE 1994

GESTION 2023-2026

01.10.03.04	JUNTA DE DILATACION (ASFALTICA) DE=1"	m	18.70	5.94	111.08
01.10.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.10.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,286.20	6.33	8,204.95
01.10.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	91.15	65.84	6,001.32
01.10.04.03	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPRADO MANUALMENTE	m3	15.79	532.53	8,408.65
01.10.04.04	PROVIS. Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6"	m	30.40	24.91	757.26
01.10.04.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	80.94	3.28	265.48
01.10.04.06	GRAVA Ø 1/2"	m3	0.01	158.15	1.58
01.10.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.10.05.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5	m2	45.34	55.49	2,515.92
01.10.05.02	TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	60.03	37.29	2,238.52
01.10.06	CARPINTERIA METALICA				
01.10.06.01	TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	2.00	364.11	728.22
01.10.06.02	INC.PINTADO	und	1.00	319.11	319.11
01.10.06.03	TAPA METALICA 0.50x0.50 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	1.00	95.94	177.49
01.10.06.04	ESCALERA DE TUBO F* G* CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"	m	1.85	109.57	109.57
01.10.07	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 6.3cm	und	1.00	34.33	34.33
01.10.07.01	CERRAJERIA	und	1.00	20.81	926.25
01.10.08	CAIDADO INCLUYENDO ALDABAS	m2	44.51	607.18	607.18
01.10.08.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	und	1.00	484.54	484.54
01.10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	und	1.00	700.45	700.45
01.10.09.01	ACCESORIOS DE TUBERIA DE ENTRADA RESERVORIO Ø 1.5"	und	1.00	398.08	398.08
01.10.09.02	ACCESORIOS DE TUBERIA DE SALIDA RESERVORIO Ø 2"	und	1.00	455.88	455.88
01.10.09.03	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA RESERVORIO Ø 3"	und	1.00	198.05	198.05
01.10.09.04	ACCESORIO DE TUBERIA DE REBOSE RESERVORIO Ø 4"	und	1.00	88.89	88.89
01.10.09.05	ACCESORIOS DE TUBERIA BY PASS RESERVORIO Ø 1.5"	und	1.00	13.89	364.06
01.10.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS INGRESO A CLORACION	und	1.00	32.43	114.80
01.10.10	CASITA DE CLORACION	m2	7.67	37.29	286.01
01.10.10.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.01.01	MURO DE LADRILLO APAREJO EN SOGA M1:1:4	und	26.21	13.89	364.06
01.10.10.02	COBERTURA	und	3.54	32.43	114.80
01.10.10.02.01	LISTON DE MADERA	m2	7.67	37.29	286.01
01.10.10.02.02	TECHO CALAMINA GALVANIZADA	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.03	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.03.01	TARRAJEO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CIELO RASO C.A 1:5 E=1.5CM	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.04	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.04.01	PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 4"X1"X3/16"	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.05	1.20MX180M Sotalele.				
01.10.10.05	PINTURA				



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creación mediante Ley N° 26991 del 08 de Julio de 1994
PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACUCHO



GESTIÓN 2023-2026

01.10.10.05.01	PINTURA LATEX EN INTERIOR, EXTERIOR Y CIELO RASO, 2 manos	m2	7.67	12.16	93.27 0.00
01.10.10.06	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				
01.10.10.06.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN: CLORACION POR GOTEO	und	1.00	3,612.66	3,612.66
01.10.11	CERCO PERIMETRICO (30.60MIL)				
01.10.11.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.10.11.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	3.08	46.62	143.59
01.10.11.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	3.70	31.09	115.03
01.10.11.02	CONCRETO SIMPLE				
01.10.11.02.01	CONCRETO FC=175KG/CM2 + 30% P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.25	475.86	594.83
01.10.11.02.02	CONCRETO FC=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.84	514.14	946.02
01.10.11.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	18.36	65.84	1,208.82
01.10.11.03.01	REF/QUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
	TARRAJEO EXTERIOR e=1.5 cm, 1:5	m2	18.36	37.29	684.64 0.00
01.10.11.04	CARPINTERIA METALICA				
01.10.11.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F" G", DE 2" X 2.5M/NH=3.00M	und	13.00	138.92	1,805.96
01.10.11.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"	und	57.72	84.84	4,896.96
01.10.11.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRES PÚAS	m	91.80	4.87	447.07
01.10.11.04.04	FUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" N.12	und	1.00	435.54	435.54
01.10.11.05	PINTURA				
01.10.11.05.01	PNTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ /CABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)	m2	59.67	13.09	781.08
Costo Directo					
				853,917.47	
Gastos Generales				128,042.66	
Utilidad				85,361.77	
				=====	
Sub Total				1,067,321.90	
IGV (18%)				192,117.94	
				=====	
Total Presupuesto				1,259,439.84	



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley 16230 del 1994
Fecha 08 de Julio de 1994



PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

GESTIÓN: 2023-2026

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PALCO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				
01.01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M	und	1.00	1,627.18	1,627.18
01.01.02	CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL	m2	180.00	76.58	13,784.40
					0.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
					0.00
01.02.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ser	1.00	2,288.13	2,288.13
01.02.02	FLETE TERRESTRE	ser	1.00	20,727.93	20,727.93
01.02.03	FLETE RURAL	ser	1.00	66,363.88	66,363.88
					0.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
					0.00
01.03.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	cap	1.00	1,144.07	1,144.07
01.03.02	SEGUROS CONTRA ACCIDENTES	und	10.00	381.36	3,813.60
01.03.03	SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	m	8,185.24	0.24	1,984.46
01.03.04	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	195.64	9,782.00
01.03.05	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	495.73	495.73
01.04	CAPACITACION CERRADA TIPO I (1 UNIDAD)				
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
					0.00
01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	24.61	1.13	27.81
01.04.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	24.61	2.28	56.11
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
					0.00
01.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	7.96	46.62	371.10
01.04.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	3.98	135.95	541.08
01.04.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	1.33	326.29	433.97
01.04.02.04	RELINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	9.58	4.37	41.86
01.04.02.05	RELINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	4.79	7.28	34.87
01.04.02.06	RELINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3	1.60	11.93	19.09
01.04.02.07		m	12.00	3.31	39.72



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creando mediante Ley 27159 el 11 de
Febrero 08 de Julio de 1994



PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACAMA

GESTIÓN 2023-2026

CIMA DE APOYO PARA TUBERÍA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO

01.04.02.08	E=0.10 m., B=0.40 m.	m3	3.84	55.40	212.74
01.04.02.09	RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3	11.65	31.09	362.20
01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3			
01.04.03.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m3			
01.04.03.02	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	0.33	415.79	137.21
01.04.03.03	CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30% P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	2.24	361.10	808.86
01.04.03.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m3	0.34	424.97	144.49
01.04.03.05	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.74	514.14	380.46
	EICOF RADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	1.17	65.84	77.03
					0.00
01.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				0.00
01.04.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	196.92	6.33	1,246.50
01.04.04.02	EICOF RADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	35.17	65.84	2,315.99
01.04.04.03	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	10.98	532.53	5,847.18
01.04.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	34.59	3.28	113.46
					0.00
01.04.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				0.00
01.04.05.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5	m2	6.66	55.49	369.56
01.04.05.02	TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4	m2	2.48	43.35	107.51
01.04.05.03	TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	18.43	37.29	687.25
01.04.06	PINTURA				
01.04.06.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	18.43	20.81	383.53
01.04.07	CARPINTERIA METALICA				
01.04.07.01	TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	2.00	427.11	854.22
01.04.07.02	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 63 mm	und	1.00	109.57	109.57
01.04.08	MATERIAL FILTRANTE				
01.04.08.01	GRAVA Ø 1 1/2" - 2"	m3	1.35	158.15	213.50
01.04.08.02	GRAVA Ø 3/4" - 1"	m3	0.31	158.15	49.03
01.04.09	VALIJULAS Y ACCESORIOS				
01.04.09.01	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE	und	1.00	156.07	156.07
01.04.09.02	ACCESORIOS DE TUBERIA DE SALIDA	und	1.00	437.18	437.18
01.04.10	CERCO PERIMETRICO (23.30MIL)				
01.04.10.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	2.23	46.62	103.96
01.04.10.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	3.77	31.09	117.21
01.04.10.03	CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30%P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.86	475.86	409.24
01.04.10.04	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.36	514.14	699.23



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 7399-1 con
fecha 08 de Julio de 1992



PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACUCHO

PERIODO: 2023-2025

01.04.10.05	EICOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	6.81	65.84	448.37
01.04.10.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F*G*, DE 2" X 2.5MM (≈3.00M)	und	9.00	138.92	1,250.28
01.04.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADA 2"x2"	und	42.22	84.84	3,581.94
01.04.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRES PÚAS	m	68.10	4.87	331.65
01.04.10.09	PIERTA METÁLICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALL. ROMBO DE 1.2' X 1/2" N° 12	und	1.00	530.43	530.43
01.04.10.10	PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)	m2	44.27	13.09	579.49
01.05	LINEA DE CONDUCCION (L=8285.24 ML)				
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.05.01.01	LIPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8,285.24	1.13	9,362.32
01.05.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	4,971.14	2.28	11,334.20
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.05.02.01	EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN MATERIAL SUELTO	m	4,911.14	15.53	76,270.00
01.05.02.02	EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN ROCA SUELTA	m	2,455.57	26.39	64,802.49
01.05.02.03	EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN ROCA FIJA	m	818.52	46.62	38,159.40
01.05.02.04	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. MATERIAL SUELTO	m	4,911.14	1.40	6,875.60
01.05.02.05	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. EN ROCA SUELTA	m	2,455.57	1.76	4,321.80
01.05.02.06	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. EN ROCA FIJA	m	818.52	2.33	1,907.15
01.05.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=10 cm, B=0.40 m.	m	8,185.24	3.31	27,093.14
01.05.02.08	RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3	982.23	55.40	54,415.54
01.05.02.09	RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO EN ZANJA	m3	1,964.46	36.93	72,547.51
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				
01.05.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DM 1.5", C-10	m	8,185.24	14.02	114,757.06
01.05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION	und	1.00	4,744.76	4,744.76
01.05.03.03	PRUEBA HIDRÁULICA -DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE	m	8,285.24	3.73	30,903.95
01.06	CAMARA ROMPE PRESION T-6 (07 UNIDADES)				
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.06.01.01	LIPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	29.54	1.13	33.38
01.06.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	29.54	2.28	67.35
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	15.50	46.62	722.61



Municipalidad Distrital SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACUCHO

Creación mediante Ley N° 15091 con
Fecha 08 de Julio de 1998



GESTIÓN 2023-2026

01.06.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	4.43	135.95	602.26
01.06.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FUA	m3	2.21	326.29	721.10
01.06.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	20.88	4.37	90.37
01.06.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	5.91	7.28	43.02
01.06.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FUA	m3	2.95	11.93	35.19
01.06.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m., B=0.40 m.	m	21.00	3.31	69.51
01.06.02.08	RELLENO COMPACT. EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3	5.04	55.40	279.22
01.06.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	21.41	31.09	665.64
01.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.06.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	1.76	415.79	731.79
01.06.03.02	CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30% P.G. PREPARADO MANUALMENTE	m3	0.61	361.10	220.27
01.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.06.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2.	kg	862.67	6.33	5,460.70
01.06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	79.38	65.84	5,226.38
01.06.04.03	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	5.95	532.53	3,168.55
01.06.04.04	GRAVA Ø 1/2"	m3	0.06	158.15	9.49
01.06.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.06.05.01	TARAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5	m2	51.52	55.49	2,858.84
01.06.05.02	TARAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	36.40	37.29	1,357.36
01.06.06	CARPINTERIA METALICA				
01.06.06.01	TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	7.00	427.11	2,989.77
01.06.06.02	TAPA METALICA 60x60 cm, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	7.00	364.11	2,548.77
01.06.06.03	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 63 mm	und	7.00	109.57	766.99
01.06.07	PINTURA				
01.06.07.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	16.24	20.81	337.95
01.06.08	VALVULAS Y ACCESORIOS				
01.06.08.01	ACCESORIOS DE TUBERIA DE INGRESO C.R.P.T6 Ø 1.5"	und	7.00	253.47	1,774.29
01.06.08.02	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE C.R.P.Tp6 Ø 2"	und	7.00	386.33	2,704.31
01.06.08.03	ACCESORIOS DE TUBERIA DE SALIDA C.R.P.T6 Ø 1.5"	und	7.00	255.71	1,789.97
01.07	CAMARA DE VALVULA DE AIRE (10 UNIDADES)				
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	10.00	1.13	0.00
01.07.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	10.00	2.28	0.00



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

Creación mediante Ley N° 125931 del
fecha 08 de Julio de 1994

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACACHO

GESTIÓN 2023-2026



01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										0.00
01.07.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO										46.62
01.07.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA										221.45
01.07.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FLUA										135.95
01.07.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL										326.29
											4.37
											27.66
01.07.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA										7.28
01.07.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FLUA										11.93
01.07.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M										31.09
01.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE										282.40
01.07.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES										415.79
01.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO										207.90
01.07.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2										6.33
01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS										65.84
01.07.04.03	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE										514.14
01.07.04.04	GRAVA Ø 1/2"										158.15
01.07.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS										12.65
01.07.05.01	TARRAJE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5										0.00
01.07.05.02	TARRAJE EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5										1,265.17
01.07.06	CARPINTERIA METALICA										357.98
01.07.06.01	TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC,PINTADO										364.11
01.07.07	PINTURA										
01.07.07.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)										20.81
01.07.08	VALVULAS Y ACCESORIOS										195.78
01.07.08.01	VALVULAS Y ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1.5"										191.86
01.08	CAMARA DE VALVULA DE PURGA (11 UNIDADES)										1,918.60
01.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
01.08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL										1.13
01.08.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA										23.74
01.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										47.90
01.08.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO										292.31
01.08.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA										479.90
01.08.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FLUA										639.53
01.08.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL										48.99
01.08.02.05											7.28
											45.86



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 15097 del
10 de Julio de 1994

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

GESTIÓN 2012-2015

REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA

01.08.02.06	SUELTA	m3	3.50	11.93	41.76
01.08.02.07	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA	m3	13.31	31.09	413.81
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3			0.00
01.08.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.08.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	0.55	415.79	228.68
01.08.03.02	CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30% P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.22	361.10	440.54
					0.00
01.08.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.08.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	252.02	6.33	1,595.29
01.08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	60.39	65.84	3,976.08
01.08.04.03	CONCRETO FC=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	3.56	514.14	1,830.34
01.08.04.04	GRAVA Ø 1/2"	m3	0.09	158.15	14.23
01.08.05	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.08.05.01	TARAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5	m2	25.08	55.49	1,391.89
01.08.05.02	TARAJEO EXTERIOR e=1.5 cm, 1:5	m2	10.56	37.29	393.78
01.08.06	CARPINTERIA METALICA				
01.08.06.01	TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und	11.00	364.11	4,005.21
01.08.07	PINTURA				
01.08.07.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	10.56	20.81	219.75
01.08.08	VALVULAS Y ACCESORIOS				
					0.00
01.08.08.01	VALVULAS Y ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 1.5"	und	11.00	205.50	2,260.50
01.09	PASE AEREO				
01.09.01	PASE AEREO L=20.00M (03 UNIDAD)				
01.09.01.01	TRABAJO PRELIMINARES				
01.09.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.94	1.13	19.14
01.09.01.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	16.94	2.28	38.62
01.09.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
					0.00
01.09.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	10.89	46.62	507.89
01.09.01.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	5.45	135.95	740.93
01.09.01.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	1.82	325.29	593.85
01.09.01.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	10.16	4.37	44.40
01.09.01.02.05		m3	5.08	7.28	36.98



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creación mediante Ley N° 15097 del
Trecho 08 de Julio de 1994



PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACAMA

GESTIÓN: 2022-2026

REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA									
SUELTA									
01.09.01.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA	m3	1.69	11.93	20.16				
FIJA									
01.09.01.02.07	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/ MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	5.02	44.32	222.49				
01.09.01.02.08	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	16.68	31.09	518.58				
01.09.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				0.00				
01.09.01.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	0.90	415.79	374.21				
01.09.01.03.02	CONCRETO FC=140KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	6.35	478.40	3,037.84				
					0.00				
01.09.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				0.00				
01.09.01.04.01	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	6.58	532.53	3,504.05				
01.09.01.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	493.15	6.33	3,121.64				
01.09.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	31.26	65.64	2,058.16				
					0.00				
01.09.01.05	RE/OQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				0.00				
01.09.01.05.01	TIRRAJE EXTERIOR, e=1.5 cm, 1/5	m2	22.62	37.29	843.50				
					0.00				
01.09.01.06	PINTURA				0.00				
01.09.01.06.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	22.62	20.81	470.72				
01.09.01.07	ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE				0.00				
01.09.01.07.01	ACCESORIOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE (20 M)	und	3.00	1,363.13	4,089.39				
01.09.01.07.02	CABLE TIPO BOA 8x19 DE 1/2"	m	100.13	32.73	3,277.25				
01.09.01.07.03	CABLE TIPO BOA 8x19 DE 1/4"	m	59.28	23.38	1,385.97				
01.09.01.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNOS DE 1/4"	und	171.00	59.67	10,203.57				
					0.00				
01.09.01.08	EQUIPAMIENTO				0.00				
01.09.01.08.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN: CRUCE AÉREO 1.5" (20 M)	und	3.00	373.05	1,119.15				
01.09.02	PASE AEREO L=10.00M (02 UNIDAD)				0.00				
01.09.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00				
01.09.02.01.01	LMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8.96	1.13	10.12				
01.09.02.01.02	TRAZO, NIVELIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	m2	8.96	2.28	20.43				



Municipalidad Distrital SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 10991 del
Fecha 08 de Julio de 1998

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

GESTION: 2023-2026



01.09.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
01.09.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	5.33	46.62	0.00
01.09.02.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	2.86	135.95	248.48
01.09.02.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	0.95	325.29	388.82
01.09.02.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERREÑO NORMAL	m3	5.38	4.37	309.98
01.09.02.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	2.69	7.28	23.51
01.09.02.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3	0.90	11.93	19.58
01.09.02.02.07	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/ MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	3.22	44.32	10.74
01.09.02.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	7.58	31.09	142.71
01.09.02.03	ORAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	0.57	415.79	235.66
01.09.02.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	0.57	415.79	237.00
01.09.02.03.02	CONCRETO FC=140KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	2.59	478.40	1,239.06
01.09.02.04	ORAS DE CONCRETO ARMADO	m3	3.87	532.53	2,060.89
01.09.02.04.01	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	3.87	532.53	2,060.89
01.09.02.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	265.29	6.33	1,679.29
01.09.02.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	17.04	65.64	1,121.91
01.09.02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	11.52	37.29	0.00
01.09.02.05.01	TARRAJEO EXTERIOR, e=1,5 cm, 1:5	m2	11.52	37.29	429.58
01.09.02.06	PINTURA	m2	11.52	20.81	239.73
01.09.02.06.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	11.52	20.81	239.73
01.09.02.07	ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE	und	2.00	1,176.29	2,352.58
01.09.02.07.01	ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE (10 M)	und	2.00	1,176.29	2,352.58
01.09.02.07.02	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/2"	m	46.00	32.73	1,505.58
01.09.02.07.03	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4"	m	16.80	23.38	392.78
01.09.02.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNOS DE 1/4"	und	54.00	59.67	3,222.18
01.09.02.08	EQUIPAMIENTO	und	2.00	334.89	0.00
01.09.02.08.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN: CRUCE AEREO 1.5" (10 M)	und	2.00	334.89	669.78
01.09.03	PASE AEREO L=5.00M (05 UNIDAD)	und	2.00	334.89	0.00
01.09.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	1.60	1.13	1.81
01.09.03.01.01	LIQUEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.60	1.13	1.81
01.09.03.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	18.00	2.28	41.04
01.09.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	18.00	2.28	41.04



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creando mediante Ley N° 27331
Fecha 08 de Julio de 1998

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

GESTIÓN: 2023-2026

01.09.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	0.32	46.62	14.92
01.09.03.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	0.16	135.95	21.75
01.09.03.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	0.10	326.29	32.63
01.09.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	0.73	31.09	22.70
01.09.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.09.03.03.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PREPRADO MANUALMENTE	m3	0.54	532.53	287.57
01.09.03.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	18.46	6.33	116.85
01.09.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	7.20	65.84	474.05
01.09.03.04	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.09.03.04.01	TARRAJEADO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	2.40	37.29	89.50
01.09.03.05	PIINTURA				
01.09.03.05.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	2.40	20.81	49.94
01.09.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				
01.09.03.06.01	TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1.5"	m	28.00	21.57	603.96
01.09.03.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE Ø 1.5"	und	5.00	56.16	280.80
01.10	RESENVORIO APOYADO PROYECTADO V=20 m3 (1 UNIDAD)				
01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	58.32	1.13	0.00
01.10.01.02	TRAZO, NIVELIZACION Y REPLANTEO DE OBRA	m2	58.32	2.28	65.90
01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	52.82	46.62	0.00
01.10.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	26.31	135.95	2,453.14
01.10.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3	8.77	326.29	3,576.84
01.10.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	20.56	4.37	2,861.56
01.10.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3	10.28	7.28	89.85
01.10.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3	3.43	11.93	74.84
01.10.02.07	RELLENO COMPACT. CIEQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	1.20	44.32	40.92
01.10.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	108.19	31.09	53.18
01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.10.03.01	CONCRETO F'C 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	2.21	415.79	3,363.63
01.10.03.02	ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA) PVEREDAS Y RAMPAS	m2	4.07	73.71	918.90
01.10.03.03	VEREDA DE CONCRETO FC 140 KG/CM2 E=15CM PASTA 1:2	m2	19.20	94.52	300.00
					1,814.78



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creado mediante Ley N° 11,091 con
Fecha 08 de Julio de 1994
PROVINCIA DE LUCANAS - REGION ATACUCHO



GESTION: 2023-2026

01.10.03.04	JUNTA DE DILATACION (ASFALTICA) de=1"	m	18.70	5.94	111.08
01.10.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.10.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,286.20	6.33	8,204.95
01.10.04.02	EICOF RADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	91.15	65.84	6,001.32
01.10.04.03	CONCRETO FC=210KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	15.79	532.53	8,408.65
01.10.04.04	PROVIS. Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6"	m	30.40	24.91	757.28
01.10.04.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	80.94	3.28	265.48
01.10.04.06	GRAVA Ø 1/2"	m3	0.01	158.15	1.58
01.10.05	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.10.05.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5	m2	45.34	55.49	2,515.92
01.10.05.02	TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	60.03	37.29	2,238.52
01.10.06	CARPINTERIA METALICA				
01.10.06.01	TPA METALICA 0.60x0.60 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	2.00	364.11	728.22
01.10.06.02	INC.PIINTADO TPA METALICA 0.50x0.50 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	1.00	319.11	319.11
01.10.06.03	ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"	m	1.85	95.94	177.49
01.10.06.04	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 6.3cm	und	1.00	109.57	109.57
01.10.07	CERRAJERIA				
01.10.07.01	CAIDA DO INCLUYENDO ALDABAS	und	1.00	34.33	34.33
01.10.08	PINTURA				
01.10.08.01	PIINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2	44.51	20.81	926.25
01.10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS				
01.10.09.01	ACCESORIOS DE TUBERIA DE ENTRADA RESERVORIO Ø 1.5"	und	1.00	607.18	607.18
01.10.09.02	ACCESORIOS DE TUBERIA DE SALIDA RESERVORIO Ø 2"	und	1.00	484.54	484.54
01.10.09.03	ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA RESERVORIO Ø 3"	und	1.00	700.45	700.45
01.10.09.04	ACCESORIO DE TUBERIA DE REBOSE RESERVORIO Ø 4"	und	1.00	398.08	398.08
01.10.09.05	ACCESORIOS DE TUBERIA BY PASS RESERVORIO Ø 1.5"	und	1.00	455.88	455.88
01.10.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS INGRESO A CLORACION	und	1.00	198.05	198.05
01.10.10	CAJETA DE CLORACION				
01.10.10.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
01.10.10.01.01	MURO DE LADRILLO APAREJO EN SOGA M:1:4	m2	7.13	88.89	633.79
01.10.10.02	COBERTURA				
01.10.10.02.01	LISTON DE MADERA	und	26.21	13.89	364.06
01.10.10.02.02	TECHO CALAMINA GALVANIZADA	und	3.54	32.43	114.80
01.10.10.03	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
01.10.10.03.01	TARRAJEO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CIELO RASO C/A 1:5 E=1.5CM	m2	7.67	37.29	286.01
01.10.10.04	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				
01.10.10.04.01	PIERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X316" 1.20MX180M Sotelle.	und	1.00	373.52	373.52
01.10.10.05	PINTURA				

01.10.10.05.01	PINTURA LATEX EN INTERIOR, EXTERIOR Y CIELO RASO, 2 manos	m2	7.67	12.16	93.27	0.00
01.10.10.06	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
01.10.10.06.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CLORACION POR GOTEO	und	1.00	3,612.66	3,612.66	
01.10.11	CERCO PERIMETRICO (30.60ML)					
01.10.11.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.10.11.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	3.08	46.62	143.59	
01.10.11.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	3.70	31.09	115.03	
01.10.11.02	CONCRETO SIMPLE					
01.10.11.02.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 +- 30%P. M. PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.25	475.86	594.83	
01.10.11.02.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3	1.84	514.14	946.02	
01.10.11.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2	18.36	65.84	1,208.82	
01.10.11.03	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS					
01.10.11.03.01	TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:5	m2	18.36	37.29	684.64	0.00
01.10.11.04	CARPINTERIA METALICA					
01.10.11.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F" G". DE 2" X 2.5MM/H=3.00M	und	13.00	138.92	1,805.96	
01.10.11.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA n° 10 COCADAS 2"x2"	und	57.72	84.84	4,896.96	
01.10.11.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES PUAS	m	91.80	4.87	447.07	
01.10.11.04.04	PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" N.12	und	1.00	435.54	435.54	
01.10.11.05	PINTURA					
01.10.11.05.01	PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)	m2	59.67	13.09	781.08	
Costo Directo						853,557.47
Gastos Generales (15%)						128,042.66
Utilidades (10%)						85,361.77
Sub Total						1,066,961.90
IGV (18%)						192,053.14
Total Presupuesto						1,259,015.04

PRESUPUESTO DE ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L. ERROR EN LOS METRADOS DE PARTIDAS

DEBE DECIR

01.04.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m ³	2.00	
01.04.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m ³	4.79	
01.04.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m ³	1.60	
01.04.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m. B=0.40 m.	m	12.00	
01.04.02.08	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m ³	1.84	
01.04.02.09	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m ³	1.65	
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.04.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM ² PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m ³		
01.04.03.02	CONCRETO F'C=140KG/CM ² + 33% P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m ³		
01.04.03.03	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m ³		
01.04.03.04	CONCRETO F'C=175KG/CM ² PREPARADO MANUALMENTE	m ³		



DICE

01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³		
01.04.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA	m ³		
01.04.02.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA	m ³		
01.04.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m ²		
01.04.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m ²		
01.04.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m ²		
01.04.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m. B=0.40 m.	m		
01.04.02.08	RELLENO COMPACT. C/ EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m ³		
01.04.02.09	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m ³		
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.04.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM ² PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m ³		



Municipalidad Distrital

SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AVICACHI

Creado mediante Ley N° 15091 del 08 de Julio de 1994



GESTIÓN: 2023-2026

DEBE DECIR

01.04.10.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2
01.04.10.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F"G" DE 2" X 2.5MM H=3.00M	und
01.04.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"	und
01.04.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRES PÚAS	m
01.04.10.09	PUERTA METÁLICA DE 1.00x1.95m UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALL. ROMBO DE 1/2" X 1/2" N. 12	und
01.04.10.10	PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+)	m2

DICE

01.04.09.02	ACCESORIOS DE TUBERÍA DE SALIDA	und
01.04.10	CERCO PERIMETRICO (23.30ML)	m3
01.04.10.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3
01.04.10.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3
01.04.10.03	CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30% P.M. PREPARADO MANUALMENTE	m3
01.04.10.04	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3
01.04.10.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2
01.04.10.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F"G" DE 2" X 2.5MM H=3.00M	und
01.04.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"	m2
01.04.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRES PÚAS	m
01.04.10.09	PUERTA METÁLICA DE 1.00x1.95m UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" N. 12	und

Ing. Héctor De La Cruz Barrientos
GERENTE GENERAL



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creando mediantes leyes 10150073 y 10073
Fecha 08 de Julio de 1968
PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO



GESTIÓN: 2022-2026

DEBE DECIR

01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3
01.06.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3
01.06.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3
01.06.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.06.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3
01.06.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3
01.06.02.07	CAMPA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m, B=0.40 m.	m
01.06.02.08	RELLENO COMPACT. EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3
01.06.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3
01.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	

DICE

01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3
01.06.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3
01.06.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA	m3
01.06.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m2
01.06.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m2
01.06.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m2
01.06.02.07	CAMPA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m, B=0.40 m.	m
01.06.02.08	RELLENO COMPACT. EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3
01.06.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3
01.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	
01.06.03.01	CONCRETO FC 100 KG/C/M2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3
01.06.03.02	CONCRETO FC=140KG/C/M2 + 30% P.M. PREPRADO MAN. JALMENTE	m3
01.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	



Municipalidad Distrital

SAN PEDRO DE PALCO

¡Todos por Palco!

PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO

Creado mediante Ley N° 13397 1994
Fecha 06 de Julio de 1994



GESTIÓN: 2023-2026

DEBE DECIR

01.07.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	m2
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3
01.07.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA	m3
01.07.02.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA	m3
01.07.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.07.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3
01.07.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m3
01.07.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3
01.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	
01.07.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3
01.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	
01.07.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg
01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS	m2
01.07.04.03	CONCRETO FC=175KG/CM2 PREPARADO MANUALMENTE	m3
01.07.04.04	GRAVA Ø 1/2"	m3

RECURSOS EN LÍQUIDOS Y MONEDERAS

DICE

01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	
01.07.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	
01.07.02.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA	m3	
01.07.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m2	
01.07.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m2	
01.07.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA EN ROCA FIJA	m2	
01.07.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. 30M	m3	
01.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.07.03.01	CONCRETO FC 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m3	

PRESUPUESTO DE CONSORCIO SAN PEDRO. ERROR LA DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
DEBE3 DECIR

01.03.01	UNIDAD	VALOR
01.03.02	SEGUROS CONTRA ACCIDENTES	und
01.03.03	SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	m
01.03.04	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und
01.03.05	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und

DICE.

01.03	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
01.03.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	cap
01.03.02	SEGUROS CONTRA ACCIDENTES	und
01.03.03	SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	m2
01.03.04	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und
01.03.05	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und
01.04	CAPTACION CERRADA TIPO I (1 UNIDAD)	



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

[Todos por Palco]

PROVINCIA DE LUCANUS - REGIÓN AYACUCHO

Escudo medallado 1975-1980 con
fecha 09 de Julio de 1980



DEBE3 DECIR

01.04.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.04.02.05	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA	m3
01.04.02.06	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA EN ROCA FUA	m3
01.04.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10 m., R=0.40 m.	m

DICE.

01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3
01.04.02.02	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3
01.04.02.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA FUA	m3
01.04.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.04.02.05	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.04.02.06	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.04.02.07	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.10m. B=0.40m.	m
01.04.02.08	RELENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA	m3



**Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO**

¡Todos por Palco!
Creado mediante Ley N° 71081, año
1994, el 08 de Julio de 1994
PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN JAYACHUCHO



GESTIÓN: 2023-2026

PRESUPUESTO DERUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.. ERROR LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

DEBE3 DECIR

01.06.06.01	TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und
01.06.06.02	TAPA METALICA 60x60 cm, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und
01.06.06.03	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 63 mm	und
01.06.07	PINTURA	
01.06.07.01	PINTURA DE ESTRUCTURAS CON ESMALTE (02 MANOS)	m2

DICE.

01.06.06	CARPINTERIA METALICA	
01.06.06.01	TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und
01.06.06.02	TAPA METALICA 0.60x0.60 cm, CON MECANISMO DE SEGURIDAD INC./PINTADO	und
01.06.06.03	VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 63 mm	und



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO
¡Todos por Palco!

Creación mediante Ley N° 14591 1999
Fecha 08 de Julio de 1999
PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN LAYACUCHO

SECCIÓN 2023-2024

ANEXO N° 02 CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACION DE OFERTAS

FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

CONSORCIO SEÑOR DE LUREN

CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

A. PRECIO

Evaluación:
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditación:
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{Q_m \times PMP}{O_i}$$

I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
100 puntos

OFERTA
S/ 1,259,439.84
99.97 PUNTOS

OFERTA
S/ 1,259,086.07
100 PUNTOS

OFERTA
S/ 1,259,086.07
100.00 PUNTOS

Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).

4.99 %

5 %

5 %

PUNTAJE TOTAL

104.96 PUNTOS

105 PUNTOS

105 PUNTOS



Municipalidad Distrital
SAN PEDRO DE PALCO

Creado mediante Ley N° 22951 con
fecha 08 de Julio de 1994
PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN ATACAMA

¡Todos por Palco!

CERTIFICADO: 2023-2024

ANEXO N°3 CUADRO COMPARATIVO DE CALIFICACION DE OFERTAS		CONSORCIO SANEAMIENTO	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN
A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
A.1	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
A.3	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
B	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA UN MONTO FACTURADO S/ 1,999,320.72	ACREDITA UN MONTO FACTURADO S/ 484,323.90	ACREDITA UN MONTO FACTURADO S/ 583,742.35
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a una (1) vez el valor referencial S/ 1,398,984.51			
ESTADO DE LA OFERTA		CALIFICADA	NO CALIFICADA	NO CALIFICADA