


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/01/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI – REGION POLICIAL ORIENTE" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION 2167634						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2167634			
		Documento que declaró la viabilidad			INFORME TECNICO N° 031-IN-DGPP-DPI			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000047-2025-IN-OGIN-OOB		Fecha de recepción		20/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS								
3.1.1 COTIZACIONES					SI		NO	X
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.								
3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD					SI		NO	X
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.								
3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE					SI		NO	X
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.								
3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos							
Se adjunta el presupuesto de obra								
3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS					SI	X	NO	
De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado, los proveedores AJN INVERSIONES S.A.C., SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. y CRISANTE EIRL.; confirman el cumplimiento del expediente técnico e información complementaria y requisitos de calificación.								
3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL								
Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.								
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 13,280,835.90 (Trece millones doscientos ochenta mil con ochocientos ochenta y cinco con 90/100 soles).					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Detalle según el presupuesto de obra								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO			20/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO			22/01/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	
De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado de parte los proveedores AJN INVERSIONES S.A.C., SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. y CRISANTE EIRL.; se confirma la existencia de pluralidad de postores.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div><div></div><div>Firmado digitalmente por JURADO HINOSTROZA Ronald German FAU 20131366966 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30.01.2025 17:44:59 -05:00</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO		
Proyecto	: EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURÚS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - REGION POLICIAL ORIENTE", CODIGO UNICO N° 2167634	
Obra	: COMISARIA PNP PURUS	
Ubicación	: DPTO: UCAYALI PROV: PURUS DIST: PURUS LOCALIDAD: PUERTO ESPERANZA	
Fecha	: 17 DE JUNIO DEL 2024	
Mod. Ejec.	: CONTRATA	
Plazo Ejec.	: 300 DIAS CALENDARIO	
ITEM	DESCRIPCION	EN SOLES
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD	238,338.45
	ESTRUCTURAS	936,721.19
	ARQUITECTURA	1,101,483.76
	INSTALACIONES SANITARIAS	610,814.48
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	435,213.74
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	825,734.89
	INSTALACIONES DE GAS	17,343.97
1	COSTO DIRECTO	4,165,650.48
	GASTOS GENERALES 33.22%	1,383,829.09
	UTILIDAD 10.00%	416,565.05
2	PARCIAL	5,966,044.62
3	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	4,654,503.37
4	PLAN DE CONTINGENCIA DE REUBICACION	69,100.00
5	PLAN DE CONTINGENCIA DE EJECUCION DE OBRA	44,300.11
6	SUB TOTAL	10,733,948.10
	IMPUESTOS (IGV 18%)	1,932,110.66
7	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	12,666,058.76
RESUMEN POR COMPONENTE:		
8	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	12,666,058.76
9	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BASICO	614,777.14
10	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	13,280,835.90

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 90/100 SOLES

Los costos están calculados al 17 de junio del 2024



Cesar I. Napiama C.
Ing. Civil
CIP N° 100115

