


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE COBERTURA, PAVIMENTO Y OBRAS EXTERIORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH CUI 2556952						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2556952			
		Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA SIMPLIFICADA			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 00043-2024-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	11/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								
<b>GASTOS GENERALES</b>								
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						44,450.00		
<b>I. GASTOS FIJOS</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/		
<b>01. Gastos financieros</b>								
01.01.	Control, pruebas y ensayo de materiales							
01.01.01	- Diseño de mezcla, f'c=175 Kg/Cm2, f'c=210 Kg/Cm2	0.00			300.00	0.00		
01.01.02	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	0.00	-		300.00	0.00		
01.01.03	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		180.00	0.00		
01.01.04	- Rotura de Probetas de Concreto	10.00	-		20.00	200.00		
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						200.00		
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		
<b>01. Personal técnico administrativo</b>								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	10,000.00	30,000.00		
<b>02. Materiales y otros</b>								
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	700.00	2,100.00		
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	3.00	75%	6000.00	11,250.00		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	300.00	900.00		
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						44,250.00		
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						10,000.00		
<b>I. GASTOS FIJOS</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		
<b>01. Gastos por liquidación</b>								
01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00		
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	300.00	300.00		
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,700.00	1,700.00		
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						2,500.00		
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		
<b>01. Personal técnico administrativo</b>								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	75.00%	10,000.00	7,500.00		
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						7,500.00		
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>								
MONEDA		Nuevos Soles	X		Dólares	Otro:		Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 70, 676.10 (Setenta Mil Seiscientos Setenta y Seis con 10/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN				54,450.00
UTILIDAD (10%)				5,445.00
SUB TOTAL				59,895.00
IGV (18%)				10,781.10
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA				70,676.10
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				