

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		División y supervisión y liquidación de Obras					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		49					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D2280-2024-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción		2/12/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DEL ALTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ALTO, DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2607268.

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS POR PARTIDA

FECHA: Mayo - 2024UBICACIÓN: CAJAMARCA - JAÉN - SAN JOSÉ DEL ALTO

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:CONTRATA
PLAZO DE EJECUCIÓN:210 días calendario
FECHA DEL PRESUPUESTO BASE:Mayo - 2024
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL):S/. 4,111,124.02

RESUMEN ANÁLISIS DE COSTOS

SMB.	DESCRIPCIÓN	MONTO
VR	VALOR REFERENCIAL	S/. 4,111,124.02
S	SUPERVISIÓN (4.00 %) (0.040 * VR)	S/. 164,444.96
ET	EXPEDIENTE TÉCNICO (20,000.00)	S/. 20,000.00
G	GASTOS DE GESTIÓN (1.84 %) (0.0184 * VR)	S/. 75,600.00
		=====
PT	PRESUPUESTO TOTAL (VR + S + ET + G)	S/. 4,371,168.98

RESUMEN ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE (COSTO DIRECTO):S/. 4,111,124.02100.00% % VR

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
A.-	GASTOS GENERALES FIJOS (SUPERVISIÓN)				
	No directamente relacionados con el tiempo	gls	1.00	S/. 9,686.94	S/. 9,686.94
B.-	GASTOS GENERALES VARIABLES (SUPERVISIÓN)				
	Directamente relacionados con el tiempo	gls	1.00	S/. 118,785.69	S/. 118,785.69

GASTOS DE SUPERVISIÓN (COSTO DIRECTO)S/. 128,472.63
UTILIDAD (10.00 %)S/. 12,847.26
I.G.V. (18.00 %)S/. 23,125.07
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓNS/. 164,444.96

L-	Relación Gastos de Supervisión / Valor referencial	4.00 %
01	VALOR REFERENCIAL	S/. 4,111,124.02
02	GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 164,444.96
	Relación Gastos de Supervisión / Valor referencial	4.00 %

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



JUANITA JRV S.A.C

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA

Esperando atención a la presente me despido.


ANEXO N° 01

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

Mi propuesta económica por la consultoría CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, es por S/164,380.96 (ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta con 96/100 soles) incluido impuestos de ley.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN					
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ALTO, DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2607268.					
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS POR PARTIDA					
FECHA:	Mayo - 2024	UBICACIÓN: CAJAMARCA - JAÉN - SAN JOSÉ DEL ALTO			
ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DEL PRESUPUESTO BASE: MONTO DEL PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL):		CONTRATA 210 días calendario Mayo - 2024 S/. 4,111,124.02			
RESUMEN ANÁLISIS DE COSTOS					
SIMB.	DESCRIPCIÓN	MONTO			
VR	VALOR REFERENCIAL	S/. 4,111,124.02			
S	SUPERVISIÓN (4.00 %) (0.040 * VR)	S/. 164,380.96			
ET	EXPEDIENTE TÉCNICO (20,000.00)	S/. 20,000.00			
G	GASTOS DE GESTIÓN (1.84 %) (0.0184 * VR)	S/. 75,600.00			
PT PRESUPUESTO TOTAL (VR + S + ET + G)		S/. 4,371,104.97			
RESUMEN ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE (COSTO DIRECTO): S/. 4,111,124.02 100.00% % VR					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
A.- GASTOS GENERALES FIJOS (SUPERVISIÓN)					
	No directamente relacionados con el tiempo	gb	1.00	S/. 9,636.94	S/. 9,636.94
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES (SUPERVISIÓN)					
	Directamente relacionados con el tiempo	gb	1.00	S/. 118,785.69	S/. 118,785.69
GASTOS DE SUPERVISIÓN (COSTO DIRECTO)					S/. 128,422.63
UTILIDAD (10.00 %)					S/. 12,842.26
I.G.V. (18.00 %)					S/. 23,116.07
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN					S/. 164,444.96
L-	Relación Gastos de Supervisión / Valor referencial				4.00 %
01	VALOR REFERENCIAL	S/. 4,111,124.02			
02	GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 164,444.96			
	Relación Gastos de Supervisión / Valor referencial				4.00 %

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 164,444.96 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 96/100 soles).						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			16/12/2024	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C. RUC: 20604451648, "LIDERSAM INGENIEROS S.R.L." RUC: 20601167825, SOTO & CARRASCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC: 20604848971				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				